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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA   :     maj 2003 (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Stawka roboczogodziny   :     26,45 zł
Poziom cen   :     1 kw. 09

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 67,50 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,80 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 13,00 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     344 117,54 zł

Słownie:  trzysta czterdzieści cztery tysiące sto siedemnaście i 54/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2003 (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



8_wiera DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 1 100

1.1 Roboty ziemne 1 3
1.2 Fundamenty 4 11
1.3 Izolacje fundamentów 12 15
1.4 Roboty murowe 16 28
1.5 Ścianki działowe 29 33
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 34 43
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 44 47
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 48 61
1.9 Więźba dachowa 62 78

1.10 Pokrycie dachu 79 90
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 91 100

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 101 142
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 101 105
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 106 111
2.3 Posadzki na gruncie (taras) - konstrukcja i okładziny 112 116
2.4 Tynki wewnętrzne 117 121
2.5 Elewacja 122 136
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 137 138
2.7 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 139 142
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "WIERA"
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundametów na poziomie -1,2m ppt na podkładzie betonowym 
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych
- Roboty murowe: mury z bloczków gazobetonowych YTONG, ścianki działowe parteru z cegły dziurawki, poddasza z płyt g-k na ruszcie
metalowym
- NadproŜa z belek systemowych YTONG YN oraz monolityczne
- Strop nad parterem TERIVA
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S 
- Stolarka okienna PCV
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i stropie TERIVA cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza z płyt g-k na ruszcie
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz panele podłogowe
 - okładzina schodów wewnętrznych - drewniana
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół z płytek ceramicznych
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku,
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 - podjazdu do garaŜu
 - gazonów przy podjeździe do garaŜu
 - kominka zewnętrznego
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 100 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
252 821,68 73,47%

2 101 - 142 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 91 295,86 26,53%
RAZEM 344 117,54 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 344 117,54

Słownie:   trzysta czterdzieści cztery tysiące sto siedemnaście i 54/100 zł
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8_wiera TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 539,40 1 518,20 2 057,60
1.2 Fundamenty 9 434,59 22 813,93 160,62 32 409,14
1.3 Izolacje fundamentów 2 965,77 8 697,50 201,67 11 864,94
1.4 Roboty murowe 9 225,39 30 595,66 699,23 40 520,28
1.5 Ścianki działowe 5 683,06 7 121,91 282,89 13 087,86
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 9 274,89 9 600,62 343,30 19 218,81
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 1 318,74 1 212,56 111,66 2 642,96
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 11 779,33 16 853,23 1 145,22 29 777,78
1.9 Więźba dachowa 5 934,82 13 350,46 1 197,91 20 483,19

1.10 Pokrycie dachu 18 842,87 35 275,08 803,23 54 921,18
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 3 524,36 22 071,68 241,90 25 837,94

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

78 523,22 167 592,63 6 705,83 252 821,68

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 3 450,33 8 677,82 296,51 12 424,66
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 3 194,45 6 327,96 230,06 9 752,47
2.3 Posadzki na gruncie (taras) - konstrukcja i

okładziny
7 966,93 9 807,05 268,53 18 042,51

2.4 Tynki wewnętrzne 11 459,94 8 162,29 1 193,02 20 815,25
2.5 Elewacja 11 341,20 6 400,55 1 252,84 18 994,59
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 4 224,01 2 228,02 39,06 6 491,09
2.7 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 927,07 3 785,75 62,47 4 775,29

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 42 563,93 45 389,44 3 342,49 91 295,86
RAZEM 121 087,15 212 982,07 10 048,32 344 117,54

Słownie:   trzysta czterdzieści cztery tysiące sto siedemnaście i 54/100 zł
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8_wiera ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 4 577,9660 26,45 121 087,15

RAZEM 121 087,15

Słownie:   sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem i 15/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 10 % roztwór soli grzybobójczych dm3 117,5000 14,15 1 662,63
2. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 5,5000 289,81 1 593,96
3. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 11,0000 70,00 770,00
4. bale iglaste obrzynane 50-100 mm kl.III m3 0,0276 681,67 18,79
5. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,1050 969,01 101,78
6. belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 153,5633 20,87 3 204,86
7. Beton zwykły B-20 m3 57,4211 240,26 13 796,01
8. Beton zwykły B-7,5 m3 4,7380 181,19 858,48
9. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 2,8044 27,46 77,01

10. blachowkręty szt 1 851,3144 0,05 92,57
11. bloczki betonowe m3 32,9532 427,16 14 076,30
12. bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 67,0867 76,43 5 127,44
13. Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 106,3140 136,92 14 556,51
14. bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 233,0812 4,12 960,30
15. bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 5,0400 280,00 1 411,20
16. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 2 817,4349 1,18 3 324,58
17. cegła dziurawka pojedyncza szt 1 274,3892 1,05 1 338,11
18. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca

na bazie Ŝywic syntetycznych
dm3 53,7525 13,41 720,82

19. ćwierćwałki m 164,0103 3,45 565,85
20. dachówka ceramiczna typu "S" szt 3 684,8000 3,10 11 422,88
21. dachówka ceramiczna typu "S" - szczytowa szt 164,9368 22,25 3 669,84
22. deski iglaste 28-45 mm kl.III m3 0,0689 684,28 47,15
23. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,9720 590,15 573,62
24. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,4865 684,28 332,92
25. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,9716 853,80 829,59
26. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,6254 736,21 460,40
27. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,2404 319,39 76,76
28. drewno opałowe kg 1 079,8776 0,30 323,97
29. drut stalowy okrągły kg 20,0298 4,07 81,52
30. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 20,4672 0,99 20,26
31. dyble stalowe szt 150,7910 3,03 456,89
32. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 161,8298 5,55 898,15
33. farba emulsyjna Polinit dm3 210,7195 5,44 1 146,31
34. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,9470 13,20 25,70
35. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 412,3625 1,98 816,48
36. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 305,5000 3,65 1 115,08
37. gąsior dachowy podstawowy szt 101,4654 11,50 1 166,85
38. gips budowlany szpachlowy t 0,2986 1 151,24 343,71
39. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 69,5718 5,16 358,98
40. gwoździe do płyt gipsowych kg 0,9397 7,67 7,21
41. gwoździe stolarskie kg 0,7513 6,40 4,81
42. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 716,8066 1,77 1 268,74
43. Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. szt 2,0000 240,20 480,40
44. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 12,9331 853,77 11 041,92
45. Kształtka U - YTONG 60x25x36,5 cm m 19,7440 52,23 1 031,23
46. kształtowniki stalowe profilowane C kg 374,7146 5,78 2 165,85
47. kształtowniki stalowe profilowane U kg 76,3841 5,66 432,33
48. Lakier poliuretanowy 2-skład.do parkieru dm3 12,2410 17,67 216,29
49. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 672,1376 2,25 1 512,31
50. listwy przyścienne z drewna liściastego m 141,9956 7,09 1 006,75
51. łaty iglaste 50x45 mm m3 1,6450 759,50 1 249,38
52. łaty iglaste 75x22 mm m3 0,5170 759,50 392,66
53. masa asfaltowa kg 13,2356 3,23 42,75
54. nadproŜa prefabrykowane YTONG dla ścian gr. 24cm m 19,8900 95,73 1 904,07
55. okna i drzwi balkonowe PCV m2 39,7700 350,00 13 919,50
56. Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.78x140cm szt 2,0000 1 021,78 2 043,56
57. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 11,0000 61,38 675,18
58. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC3 m2 127,3064 32,94 4 193,47
59. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 409,9570 2,22 910,12
60. papier ścierny w arkuszach ark. 5,9400 1,03 6,12
61. Pianka poliuretanowa kg 1,8731 23,73 44,45
62. piasek do zapraw m3 69,0476 30,29 2 091,46
63. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 196,1596 11,32 2 220,53
64. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 129,9798 7,17 931,97
65. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 9,9431 534,00 5 309,60
66. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 162,7253 52,40 8 526,81
67. Płytki klink.elew.25x12cm m2 25,1344 44,83 1 126,78
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8_wiera ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
68. Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 5,9560 140,18 834,91
69. Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 1,9425 116,29 225,90
70. Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 108,4285 19,65 2 130,63
71. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr.

180mm
m2 151,3271 31,40 4 751,67

72. podokienniki wewnętrzne szt 8,0000 90,00 720,00
73. podokienniki zewntrzne PCV szt 8,0000 50,00 400,00
74. pręty gładkie kg 322,6440 2,43 784,03
75. pręty Ŝebrowane kg 1 204,6200 2,26 2 722,44
76. Profil ścienny C "100", pod płyty g-k m 176,3697 5,10 899,50
77. Profil ścienny U "100", pod płyty g-k m 65,3858 4,56 298,16
78. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 585,5130 4,73 2 769,48
79. pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 265,2290 3,82 1 013,17
80. rozcieńczalnik dm3 0,4620 5,35 2,47
81. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 186,6843 4,32 806,48
82. roztwór asfaltowy do izolacji kg 234,8312 3,73 875,92
83. rury spustowe 110 mm m 16,7660 14,84 248,81
84. rynny dachowe 150 mm m 35,1104 14,37 504,54
85. siatka z włókna szklanego m2 156,4937 2,76 431,92
86. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 18,2700 120,00 2 192,40
87. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 2,1000 650,00 1 365,00
88. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5

mm
kg 849,0844 1,60 1 358,54

89. Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1 186,0992 2,92 3 463,40
90. śruby do mocowania szt 60,0000 1,50 90,00
91. śruby,podkładki,nakrętki kg 66,3487 8,82 585,19
92. taśma m 446,8606 0,12 53,63
93. uchwyty do rur spustowych szt 9,2960 6,57 61,07
94. uchwyty rynnowe szt 67,5200 6,42 433,48
95. uszczelki gumowe kpl 19,5808 1,09 21,34
96. Wkręty do płyt gipsowych kg 4,6263 14,78 68,38
97. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 39,2160 0,05 1,96
98. wkręty stalowe szt 3 480,5882 0,05 174,03
99. woda m3 0,1945 6,00 1,16

100. xylamit popularny dm3 6,8846 9,63 66,28
101. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 352,0633 1,07 376,71
102. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 419,9465 2,12 890,29
103. Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 285,1930 1,48 422,09
104. zaprawa m3 4,1162 195,46 804,55
105. zaprawa cementowa m3 0,2567 207,41 53,25
106. Zaprawa cementowa M-7 m3 7,0753 195,46 1 382,93
107. zaprawa cementowa M 12 m3 7,6963 195,46 1 504,31
108. zaprawa cementowa M 50 m3 0,3254 184,44 60,01
109. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0405 195,46 7,93
110. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 2,0646 184,44 380,80
111. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 12,5411 158,91 1 992,90
112. zaprawa spoinująca kg 63,6756 4,24 269,98
113. zaprawa wapienna M 4 m3 1,7707 166,87 295,47
114. zaprawa YTONG kg 902,4297 0,97 875,35
115. zawiesia do kształtowników szt 518,8356 0,84 435,82
116. materiały pomocnicze zł 2 545,13
117. akcesoria uzupełniające do dachówek (taśmy uszczelniające,

listwy zakończeniowe itp)
zł 1 737,61

RAZEM 197 571,53

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden i 53/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 35,7443 23,90 854,29
2. giętarka do prętów m-g 6,9665 4,01 27,93
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 8,0521 69,65 560,83
4. noŜyce do prętów m-g 8,3793 4,09 34,27
5. piła taśmowa elektryczna m-g 15,0255 3,54 53,18
6. prościarka do prętów m-g 6,2375 4,19 26,14
7. Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 2,0019 56,99 114,09
8. spawarka elektryczna 300 A m-g 13,6915 4,08 55,86
9. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,7873 65,53 182,65

10. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,7835 74,84 58,63
11. środek transportowy m-g 47,4039 44,64 2 116,11
12. wyciąg m-g 156,9029 7,64 1 198,70
13. Ŝuraw okienny przenośny m-g 7,8779 3,31 26,08

RAZEM 5 308,76

Słownie:   pięć tysięcy trzysta osiem i 76/100 zł
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8_wiera POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 313,388 0,493 154,52

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 206,464 7,543 1 557,37

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 206,464 1,674 345,71

Razem dział: Roboty ziemne 2 057,60
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 4,600 343,328 1 579,31

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.6m

m3 10,436 479,701 5 006,15

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.8m

m3 2,024 422,100 854,33

7
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 1.3m

m3 1,068 399,326 426,48

8
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3 0,361 513,296 185,30

9
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 39,307 577,657 22 705,99

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,318 3 918,616 1 246,12

11
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,106 3 825,094 405,46

Razem dział: Fundamenty 32 409,14
1.3 Izolacje fundamentów
12

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 29,320 30,898 905,93

13
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 293,539 6,289 1 846,16

14
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 293,539 3,011 883,84

15
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 10cm pionowe na lepiku z siatką

m2 94,696 86,899 8 229,01

Razem dział: Izolacje fundamentów 11 864,94
1.4 Roboty murowe
16

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 29,320 30,898 905,93

17
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 13,736 106,872 1 468,00

18
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 104,219 192,507 20 062,88

19
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 52,030 106,873 5 560,57

20
d.1.4

KNR 2-02
0118-03

Słupy prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2x1
1/2ceg.

m 2,180 162,326 353,87

21
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 9,000 40,998 368,98

22
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 10,000 56,603 566,03

23
d.1.4

KNR-W 2-02
0147-01

NadproŜa prefabrykowane YTONG - dla ścian
szer. 24 cm

m 19,500 112,162 2 187,17

24
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki
metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2 2,375 23,187 55,07

25
d.1.4

KNR-W 2-02
0147-02

Ocieplenie nadproŜy w ścianach zewnętrznych
płytkami YTONG

m2 2,375 57,036 135,46

26
d.1.4

KNR-W 2-02
0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicz-
nych

m 64,690 31,082 2 010,74
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
27

d.1.4
KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów komino-
wych cegłami gr.1/2ceg.

m2 50,581 131,679 6 660,48

28
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 1,545 119,806 185,10

Razem dział: Roboty murowe 40 520,28
1.5 Ścianki działowe
29

d.1.5
KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek gr. 1/2
ceg.

m2 26,222 100,842 2 644,26

30
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(od strony pomieszczeń mokrych płyta wodood-
porna)

m2 26,056 134,276 3 498,72

31
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(obustronnie płyta zwykła)

m2 21,290 129,599 2 759,17

32
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
Ścianki od strony pustki nad salonem)

m2 19,818 105,910 2 098,93

33
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
(Obudowa ścian lukarn oraz ściana nad stropem
poddasza)

m2 18,870 110,587 2 086,78

Razem dział: Ścianki działowe 13 087,86
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
34

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 42,259 150,058 6 341,30

35
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 16,605 340,711 5 657,51

36
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 110,700 17,601 1 948,51

37
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 110,700 10,805 1 196,23

38
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 3cm poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa

m2 110,700 7,632 844,83

39
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 110,700 4,945 547,43

40
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 110,700 14,592 1 615,26

41
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 1,5

m2 63,200 6,552 414,06

42
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2,5

m2 26,900 10,920 293,75

43
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 4

m2 20,600 17,473 359,93

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 19 218,81
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
44

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 3cm poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa

m2 78,380 7,631 598,16

45
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 78,380 4,945 387,60

46
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 78,380 14,591 1 143,67

47
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 1,5

m2 78,380 6,552 513,53

Razem dział: Posadzki na poddaszu - konstrukcja 2 642,96
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
48

d.1.8
KNR-W 2-02
0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2 87,390 130,699 11 421,79

49
d.1.8

KNR-W 2-02
0214-05

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA - dodatkowe belki w
stropie

m 7,400 27,733 205,23

50
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 7,605 803,376 6 109,67
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
51

d.1.8
KNR-W 2-02
0210-01
analogia

Wykonanie wieńconadproŜy w kształtkach syste-
mowych YTONG  U z wypełnieniem kształki beto-
nem

m3 1,234 1 735,550 2 141,67

52
d.1.8

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 12

m3 0,714 1 196,177 854,07

53
d.1.8

KNR-W 2-02
0211-01

Słupy Ŝelbetowe, w ścianach murowanych  o gr.
do 0.3 m dwustronnie deskowane

m3 0,236 833,602 196,73

54
d.1.8

KNR 2-02
0207-04

Ściany Ŝelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m m2 1,445 225,419 325,73

55
d.1.8

KNR 2-02
0207-07

Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grub.ścian
Krotność = 12

m2 1,445 54,062 78,12

56
d.1.8

KNR 2-02
0218-05

Schody Ŝelbetowe, zabiegowe na płycie lub bel-
kach policzkowych z płytą gr.8 cm

m2 4,378 473,725 2 073,97

57
d.1.8

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŜdy 1cm róŜni-
cy grub.płyty
Krotność = 7

m2 4,378 40,772 178,50

58
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane 8-14mm

t 0,863 3 918,632 3 381,78

59
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,216 3 825,139 826,23

60
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki
metal.
Docieplenie wieńca na ścianie zewnętrznej

m2 24,739 23,180 573,45

61
d.1.8

KNR-W 2-02
0147-02

Ocieplenie wieńcy płytkami YTONG m2 24,739 57,028 1 410,84

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 29 777,78
1.9 Więźba dachowa
62

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 1,365 1 556,462 2 124,57

63
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 2,554 1 482,459 3 786,20

64
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 2,879 1 473,539 4 242,32

65
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna
ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 1,633 1 787,734 2 919,37

66
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew. 1,114 1 417,774 1 579,40

67
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,035 2 332,857 81,65

68
d.1.9

KNR 2-02
0409-05

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,046 1 795,870 82,61

69
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze i jętki o przekr.poprz.drewna do 180cm2
z tarcicy nasyc.

m3 0,101 2 380,495 240,43

70
d.1.9

KNR 2-02
0409-06

Deski przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3 0,284 1 349,824 383,35

71
d.1.9

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.
drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,131 2 046,870 268,14

72
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.
drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,269 1 725,205 464,08

73
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.
drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,751 1 613,235 1 211,54

74
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,192 2 430,365 466,63

75
d.1.9

KNR 2-02
0407-03

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,055 2 581,999 142,01

76
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,437 2 077,460 907,85

77
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,710 1 918,367 1 362,04

78
d.1.9

KNR 2-02
0406-08

Podwaliny krotkie o dł.do 2m, - przekr.poprz.drew-
na ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,140 1 578,572 221,00

Razem dział: Więźba dachowa 20 483,19
1.10 Pokrycie dachu

79
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami -
ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2 144,121 7,179 1 034,71

80
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na su-
cho pomiędzy krokwiami

m2 144,121 41,038 5 914,49

81
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami -
ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroprzepuszczalnej

m2 235,000 9,555 2 245,40
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82

d.1.10
KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2 235,000 24,226 5 693,15

83
d.1.10

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami

m2 235,000 114,485 26 904,12

84
d.1.10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami -
montaŜ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do
deski kalenicowej

m 38,580 48,664 1 877,44

85
d.1.10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami -
montaŜ dachówek szczytowych

m 58,906 83,738 4 932,62

86
d.1.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 2,280 74,495 169,85

87
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 33,760 37,935 1 280,68

88
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 16,600 28,793 477,97

89
d.1.10 analiza indy-

widualna

MontaŜ stopni i ław kominiarskich kpl 1,000 2 971,550 2 971,55

90
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 46,269 30,673 1 419,20

Razem dział: Pokrycie dachu 54 921,18
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

91
d.1.11

KNR 2-02
1001-02

Okna PCV o pow. 0.2-0.4 m2 m2 0,360 655,667 236,04

92
d.1.11

KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o pow. 0.5-0.7 m2 m2 1,080 550,871 594,94

93
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2 m2 3,600 481,922 1 734,92

94
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2 m2 5,850 458,733 2 683,59

95
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2 9,280 477,919 4 435,08

96
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Okna i drzwi balkonowe PCV 
NIETYPOWE - ŁUKOWE

m2 19,600 477,918 9 367,19

97
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trak-
cie wznoszenia ścian

szt. 2,000 110,060 220,12

98
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jed-
nodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2 2,100 710,462 1 491,97

99
d.1.11

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2 5,040 426,133 2 147,71

100
d.1.11

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm kpl. 2,000 1 463,190 2 926,38

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 25 837,94
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 252 821,68

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
101

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 90,100 14,713 1 325,69

102
d.2.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 90,100 20,502 1 847,23

103
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 47,500 93,818 4 456,35

104
d.2.1

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 6,804 106,415 724,05

105
d.2.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 63,200 64,419 4 071,34

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 12 424,66
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
106

d.2.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 78,380 14,713 1 153,26

107
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 78,380 20,502 1 606,97

108
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 19,170 93,818 1 798,50

109
d.2.2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 59,210 64,421 3 814,33

110
d.2.2

KNR-W 2-02
1035-01

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profi-
lowane 45x70 z drewna iglastego

m 6,890 74,327 512,11

111
d.2.2

KNR-W 2-02
1034-07
analogia

Okładzina drewniana stopni i podstopnic schodo-
wych

stopn. 15,000 57,820 867,30
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
Razem dział: Posadzki na poddaszu - wykładziny 9 752,47

2.3 Posadzki na gruncie (taras) - konstrukcja i okładziny
112

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 21,674 150,058 3 252,36

113
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 5,583 340,714 1 902,20

114
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu

m3 4,267 938,722 4 005,53

115
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 57,270 99,275 5 685,48

116
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 28,445 112,390 3 196,94

Razem dział: Posadzki na gruncie (taras) - konstrukcja i okładziny 18 042,51
2.4 Tynki wewnętrzne
117

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 339,828 16,287 5 534,59

118
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
stropach i podciągach

m2 87,390 19,602 1 713,00

119
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na
ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2 4,344 54,729 237,74

120
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 144,121 58,111 8 374,90

121
d.2.4

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 144,121 34,381 4 955,02

Razem dział: Tynki wewnętrzne 20 815,25
2.5 Elewacja
122

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.

m2 157,505 25,072 3 948,86

123
d.2.5

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słu-
pach prostok.i ścianach cylindr.wyk.mech.

m2 2,800 30,124 84,35

124
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do
15cm wyk.ręcznie

m2 9,326 123,361 1 150,46

125
d.2.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt układanych na sucho
Izolacja ścian lukarn oraz lekkiej ścianki nad da-
chem

m2 18,870 27,540 519,67

126
d.2.5

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.)
pojedyńcze na ścianach na rusztach

m2 18,870 24,050 453,81

127
d.2.5

KNR 2-02
2006-07

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) -
dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścia-
nach

m2 18,870 19,099 360,39

128
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach z
płyt g-k

m2 18,870 28,173 531,64

129
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 179,175 7,213 1 292,37

130
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2 179,175 22,249 3 986,48

131
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2 9,326 66,657 621,64

132
d.2.5

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie stropu budynku z betonu płytami styro-
pianowymi gr. 10cm metodą lekką-mokrą wraz z
przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2 4,920 137,323 675,63

133
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na styropianie -
cokół

m2 27,320 28,174 769,70

134
d.2.5

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian m2 27,320 136,732 3 735,49

135
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 4,000 101,511 406,04

136
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 4,000 114,515 458,06

Razem dział: Elewacja 18 994,59
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
137

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 728,881 3,480 2 536,66

138
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 728,881 5,425 3 954,43

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 6 491,09
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
2.7 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
139

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 9,000 110,055 990,50

140
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 18,270 140,982 2 575,73

141
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 4,000 144,631 578,52

142
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 4,000 157,635 630,54

Razem dział: Stolarka drzwiowa wewnętrzna 4 775,29
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 91 295,86
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

(13,25+2,0)*(18,55+2,0) m2 313,388
RAZEM 313,388

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu
1,20+0,1-0,15 1,150
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,150
POWIERZCHNIA WYKOPÓW
ławy fundamentowe

oś A (0,35+2*0,6)*3,24 5,022
oś A' (0,24+2*0,6)*3,74 5,386
oś B (0,55+2*0,6)*5,74 10,045
oś C (0,35+2*0,6)*6,98 10,819
oś D (0,35+2*0,6)*(3,74-0,98) 4,278
oś D (0,81+2*0,6)*0,98 1,970
oś D' (0,35+2*0,6)*3,24 5,022
oś E (0,55+2*0,6)*5,74 10,045
oś F (0,35+2*0,6)*3,74 5,797
oś 1 (0,40+2*0,6)*7,34 11,744
oś 2 (0,55+2*0,6)*(2,50+2,90) 9,450
oś 2 (0,45+2*0,6)*2,09 3,449
oś 2 (1,15+2*0,6)*1,58 3,713
oś 2 (1,00+2*0,6)*0,95 2,090
oś 3 (0,65+2*0,6)*(5,74+4,64) 19,203
oś 4 (0,45+2*0,6)*13,84 22,836
łukowa (0,24+2*0,6)*3,0 4,320
łukowa (0,24+2*0,6)*4,05 5,832
łukowa (0,24+2*0,6)*2,55 3,672

stopy fundamentowe
(0,95+2*0,6)^2 4,623
ława tarasu
(0,25+2*0,60)*(4,13+7,50+8,69+0,52) 30,218
B  (obliczenia pomocnicze) =========

179,534
OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
poz.2A*poz.2B m3 206,464

RAZEM 206,464
3

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

poz.2 m3 206,464
RAZEM 206,464

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś A 0,35*3,24 1,134
oś A' 0,24*3,74 0,898
oś B 0,55*5,74 3,157
oś C 0,35*6,98 2,443
oś D 0,35*(3,74-0,98) 0,966
oś D 0,81*0,98 0,794
oś D' 0,35*3,24 1,134
oś E 0,55*5,74 3,157
oś F 0,35*3,74 1,309
oś 1 0,40*7,34 2,936
oś 2 0,55*(2,50+2,90) 2,970
oś 2 0,45*2,09 0,941
oś 2 1,15*1,58 1,817
oś 2 1,00*0,95 0,950
oś 3 0,65*(5,74+4,64) 6,747
oś 4 0,45*13,84 6,228
łukowa 0,24*3,0 0,720
łukowa 0,24*4,05 0,972
łukowa 0,24*2,55 0,612

stopy fundamentowe
0,95^2 0,903
ława tarasu
0,25*(4,13+7,50+8,69+0,52) 5,210
A  (obliczenia pomocnicze) =========

45,998
poz.4A*0,10 m3 4,600
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4,600

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3

ławy fundamentowe
oś A 0,35*3,24 1,134
oś A' 0,24*3,74 0,898
oś B 0,55*5,74 3,157
oś C 0,35*6,98 2,443
oś D 0,35*(3,74-0,98) 0,966
oś D' 0,35*3,24 1,134
oś E 0,55*5,74 3,157
oś F 0,35*3,74 1,309
oś 1 0,40*7,34 2,936
oś 2 0,55*(2,50+2,90) 2,970
oś 2 0,45*2,09 0,941
oś 4 0,45*13,84 6,228
łukowa 0,24*3,0 0,720
łukowa 0,24*4,05 0,972
łukowa 0,24*2,55 0,612

ława tarasu
0,25*(4,13+7,50+8,69+0,52) 5,210
A  (obliczenia pomocnicze) =========

34,787
poz.5A*0,3 m3 10,436

RAZEM 10,436
6

d.1.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.8m m3

oś 3 0,65*(5,74+4,64) 6,747
A  (obliczenia pomocnicze) =========

6,747
poz.6A*0,3 m3 2,024

RAZEM 2,024
7

d.1.2
KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 1.3m m3

oś D 0,81*0,98 0,794
oś 2 1,15*1,58 1,817
oś 2 1,00*0,95 0,950

A  (obliczenia pomocnicze) =========
3,561

poz.7A*0,3 m3 1,068
RAZEM 1,068

8
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

0,95*0,95*0,4 m3 0,361
RAZEM 0,361

9
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

ŁAWY WYSOKOŚCI 1,42m
oś A 0,24*3,24 0,778
oś A' 0,24*3,74 0,898
oś C 0,24*6,98 1,675
oś D 0,24*3,74+0,98*0,32 1,211
oś D' 0,24*3,24 0,778
oś F 0,30*3,74 1,122
oś 2 0,24*9,74+0,565*1,08 2,948
oś 3 0,24*(5,74+4,64) 2,491
oś 4 0,30*13,84 4,152
łukowa 0,24*3,0 0,720
łukowa 0,24*4,05 0,972
łukowa 0,24*2,55 0,612

ława tarasu
0,24*(4,13+7,50+8,69+0,52) 5,002
filar na stopie fundamentowej
0,38*0,38 0,144
A  (obliczenia pomocnicze) =========

23,503
ŁAWY WYSOKOŚCI 1,02m

oś B 0,30*5,74+0,445*0,385 1,893
oś E 0,30*5,74 1,722
oś 1 0,30*7,34 2,202

B  (obliczenia pomocnicze) =========
5,817

poz.9A*1,42 m3 33,374
poz.9B*1,02 m3 5,933

RAZEM 39,307
10

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t
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ławy fundamentowe

oś A 3,24 3,240
oś A' 3,74 3,740
oś B 5,74 5,740
oś C 6,98 6,980
oś D 3,74 3,740
oś D' 3,24 3,240
oś E 5,74 5,740
oś F 3,74 3,740
oś 1 7,34 7,340
oś 2 9,74 9,740
oś 3 (5,74+4,64) 10,380
oś 4 13,84 13,840
łukowa 3,0 3,000
łukowa 4,05 4,050
łukowa 2,55 2,550

A  (obliczenia pomocnicze) =========
87,060

stopy fundamentowe
(0,9/0,20+1)*0,9*2 9,900
B  (obliczenia pomocnicze) =========

9,900
pręty fi 12mm
4*0,888/1000*poz.10A t 0,309
0,888/1000*poz.10B t 0,009

RAZEM 0,318
11

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
(fi 6mm)

t

poz.10A/0,20*0,222/1000*(0,30*2+0,25*2) t 0,106
RAZEM 0,106

1.3 Izolacje fundamentów
12

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

ławy budynku
oś A 0,24*3,24 m2 0,778
oś A' 0,24*3,74 m2 0,898
oś B 0,30*5,74+0,445*0,385 m2 1,893
oś C 0,24*6,98 m2 1,675
oś D 0,24*3,74+0,98*0,32 m2 1,211
oś D' 0,24*3,24 m2 0,778
oś E 0,30*5,74 m2 1,722
oś F 0,30*3,74 m2 1,122
oś 1 0,30*7,34 m2 2,202
oś 2 0,24*9,74+0,565*1,08 m2 2,948
oś 3 0,24*(5,74+4,64) m2 2,491
oś 4 0,30*13,84 m2 4,152
łukowa 0,24*3,0 m2 0,720
łukowa 0,24*4,05 m2 0,972
łukowa 0,24*2,55 m2 0,612

ława tarasu
0,24*(4,13+7,50+8,69+0,52) m2 5,002
filar na stopie fundamentowej
0,38*0,38 m2 0,144

RAZEM 29,320
13

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

oś A 3,24 3,240
oś A' 3,74 3,740
oś C 6,98 6,980
oś D 3,74 3,740
oś D' 3,24 3,240
oś F 3,74 3,740
oś 2 9,74 9,740
oś 3 (5,74+4,64) 10,380
oś 4 13,84 13,840
łukowa 3,0 3,000
łukowa 4,05 4,050
łukowa 2,55 2,550

ława tarasu
(4,13+7,50+8,69+0,52) 20,840
filar na stopie fundamentowej
0,38*2 0,760
A  (obliczenia pomocnicze) =========

89,840
oś B 5,74 5,740
oś E 5,74 5,740
oś 1 7,34 7,340
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B  (obliczenia pomocnicze) =========

18,820
poz.13A*1,42*2 m2 255,146
poz.13B*1,02*2 m2 38,393

RAZEM 293,539
14

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.13 m2 293,539
RAZEM 293,539

15
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm pionowe
na lepiku z siatką

m2

(5,35+7,70+5,92)*1,42 m2 26,937
(13,08*2+15,02*2-(5,35+7,70+5,92))*1,82 m2 67,759

RAZEM 94,696
1.4 Roboty murowe
16

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

poz.12 m2 29,320
RAZEM 29,320

17
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

PARTER
os A' 3,74*0,4 m2 1,496
oś 3 0,4*0,4 m2 0,160
oś A 3,24*0,4 m2 1,296
oś 2 2,40*0,4 m2 0,960
oś B 5,74*0,4 m2 2,296
oś 1 7,34*0,4 m2 2,936
oś E 5,74*0,4 m2 2,296
łukowa 3,0*0,4 m2 1,200
oś 3 3,4*0,4*0 m2 0,000
oś F 3,74*0,4*0 m2 0,000
oś 4 (13,84-1,60)*0,4 m2 4,896

A  (suma częściowa) ---------------
m2 17,536

OTWORY - PARTER
-1,50*0,4 m2 -0,600
-3,50*0,4 m2 -1,400
-3,50*0,4 m2 -1,400
-1,0*0,4 m2 -0,400
-1,0*0,4*0 m2 0,000
-2,40*0,4*0 m2 0,000
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -3,800
RAZEM 13,736

18
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

PARTER
os A' 3,74*(2,21+0,28) m2 9,313
oś 3 0,4*(2,21+0,28) m2 0,996
oś A 3,24*(2,21+0,28) m2 8,068
oś 2 2,40*(2,21+0,28) m2 5,976
oś B 5,74*(1,84+0,28)-1,54*1,08*0,5 m2 11,337
oś 1 7,34*(1,13+0,28) m2 10,349
oś E 5,74*(1,87+0,58)-1,54*1,08*0,5 m2 13,231
łukowa 3,0*(2,21+0,28) m2 7,470
oś 3 (3,4-1,6)*(2,21+0,28)+1,6*(2,15+0,28) m2 8,370
oś F 3,74*(2,15+0,28) m2 9,088
oś 4 (13,84-1,60)*(2,21+0,28)+1,60*(2,15+0,28) m2 34,366

PODDASZE
os A' 3,74*(0,63+0,28) m2 3,403
oś 3 0,4*(0,63+0,28) m2 0,364
oś A 3,24*(0,63+0,28) m2 2,948
oś 2 2,40*((0,63+2,32)/2+0,28) m2 4,212
oś B 3,68*(2,32+0,28)/2 m2 4,784
oś E 3,68*(2,32+0,28)/2 m2 4,784
oś 2 2,40*((0,63+2,32)/2+0,28) m2 4,212
oś między
EF

(3,24+3,74)*(0,63+0,28) m2 6,352

oś F 3,74*1,25/2 m2 2,338
oś 4 (13,84-1,60)*(0,63+0,28) m2 11,138

A  (suma częściowa) ---------------
m2 163,099

OTWORY - PARTER
-1,10*(2,30-0,4) m2 -2,090

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.25



8_wiera PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1,50*(2,30-0,4) m2 -2,850
-(7,03-3,50*0,4) m2 -5,630
-(7,03-3,50*0,4) m2 -5,630
-0,9*1,20 m2 -1,080
-1,0*(2,10-0,4) m2 -1,700
-1,0*(2,10-0,4) m2 -1,700
-2,40*2,10 m2 -5,040
-0,6*0,9 m2 -0,540
-0,6*0,9 m2 -0,540
-1,20*1,20 m2 -1,440
-1,50*1,50 m2 -2,250
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -30,490
wieńce w ścianach zewnętrznych w poziomie stropu
-(3,74+0,40+3,73+2,40+5,74+2,24+3,36+1,74+5,74+0,35+0,90+0,35+1,0+
0,76+3,40+3,74+4,50+1,24+0,50+3,36+2,24+2,0)*0,28

m2 -14,960

wieńce w ścianach zewnętrznych - piętro
-(3,74+0,40+3,73+2,40+5,74/cos(35)+5,74/cos(35)+2,86+3,24+3,74+4,50+
1,24+0,50+3,36+2,24+2,0)*0,28

m2 -13,430

RAZEM 104,219
19

d.1.4
KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

PARTER
oś 3 (4,0+2,45)*2,60 m2 16,770
oś 2 (2,76+1,38)*2,60 m2 10,764
oś C 6,74*2,60 m2 17,524
oś D' 3,0*2,60 m2 7,800
oś D 2,52*2,60 m2 6,552

A  (suma częściowa) ---------------
m2 59,410

OTWORY - PARTER
-1,0*2,10*3 m2 -6,300
-0,9*1,20 m2 -1,080
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -7,380
RAZEM 52,030

20
d.1.4

KNR 2-02
0118-03

Słupy prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2x1 1/2ceg. m

2,18 m 2,180
RAZEM 2,180

21
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0147-01

NadproŜa prefabrykowane YTONG - dla ścian szer. 24 cm m

1,0+1,0+2,0+2,0+1,50+2,0+1,50+1,50+1,30+1,50+1,20+1,50+1,50 m 19,500
RAZEM 19,500

24
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe
na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2

(1,0+1,0+2,0+2,0+1,50+2,0)*0,25 m2 2,375
RAZEM 2,375

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie nadproŜy w ścianach zewnętrznych płytkami YTONG m2

poz.24 m2 2,375
RAZEM 2,375

26
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

7*8,22+1*7,15 m 64,690
RAZEM 64,690

27
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów kominowych cegłami gr.1/2ceg. m2

(1,04*2+0,20*2)*8,22 m2 20,386
(1,08*2+0,20*2)*8,22 m2 21,043
(0,44*2+0,20*2)*7,15 m2 9,152

RAZEM 50,581
28

d.1.4
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

(1,04+0,1)*(0,44+0,1) m2 0,616
(1,08+0,1)*(0,44+0,1) m2 0,637
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0,44+0,1)*(0,44+0,1) m2 0,292

RAZEM 1,545
1.5 Ścianki działowe
29

d.1.5
KNR-W 2-
02 0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek gr. 1/2 ceg. m2

parter
3,12*2,55-0,9*2,10 m2 6,066
1,92*2,55-0,9*2,10 m2 3,006
2,42*2,55 m2 6,171
1,10*2,55 m2 2,805
 
poddasze
2,63*2,70*0,5+2,49*2,70-1,0*2,1 m2 8,174

RAZEM 26,222
30

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(od strony pomieszczeń mokrych płyta wodoodporna)

m2

2,98*(0,97+2,70)/2+2,17*2,70 m2 11,327
1,68*2,70 m2 4,536
1,06*2,70+2,98*(0,97+2,70)/2 m2 8,330
1,39*2,70-0,9*2,1 m2 1,863

RAZEM 26,056
31

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(obustronnie płyta zwykła)

m2

2,98*2,70-0,9*2,10 m2 6,156
3,52*2,70-0,9*2,1 m2 7,614
0,76*2,70+2,98*(0,97+2,70)/2 m2 7,520

RAZEM 21,290
32

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
Ścianki od strony pustki nad salonem)

m2

((1,38+1,75)*2+1,08)*2,70 m2 19,818
RAZEM 19,818

33
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
(Obudowa ścian lukarn oraz ściana nad stropem poddasza)

m2

1,93 m2 1,930
2,52 m2 2,520
1,93 m2 1,930
1,91 m2 1,910
2,52 m2 2,520
1,80 m2 1,800
0,31*2 m2 0,620
0,42*2 m2 0,840
0,31*2 m2 0,620
5,50*0,76 m2 4,180

RAZEM 18,870
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
34

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie 0,00)
0,63+0,15-0,24 0,540
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,540
grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie -0,45)
0,63+0,15-0,45-0,24 0,090
B  (obliczenia pomocnicze) =========

0,090
grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie -0,03 - garaŜ)
0,63+0,15-0,03-0,25 0,500
C  (obliczenia pomocnicze) =========

0,500
pom. 1 5,4*poz.34A m3 2,916
pom. 2 12,6*poz.34A m3 6,804
pom. 3 37,1*poz.34B m3 3,339
pom. 4 13,0*poz.34A m3 7,020
pom. 5 13,5*poz.34A m3 7,290
pom. 6 3,2*poz.34A m3 1,728
pom. 7 5,3*poz.34A m3 2,862
pom. 8 20,6*poz.34C m3 10,300

RAZEM 42,259
35

d.1.6
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

pom. 1 5,4 5,400
pom. 2 12,6 12,600
pom. 3 37,1 37,100
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom. 4 13,0 13,000
pom. 5 13,5 13,500
pom. 6 3,2 3,200
pom. 7 5,3 5,300
pom. 8 20,6 20,600

A  (obliczenia pomocnicze) =========
110,700

poz.35A*0,15 m3 16,605
RAZEM 16,605

36
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

poz.35A m2 110,700
RAZEM 110,700

37
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - dru-
ga i nast.warstwa

m2

poz.36 m2 110,700
RAZEM 110,700

38
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 3cm poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

poz.36 m2 110,700
RAZEM 110,700

39
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.36 m2 110,700
RAZEM 110,700

40
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.36 m2 110,700
RAZEM 110,700

41
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5

m2

pom. 2 12,6 m2 12,600
pom. 3 37,1 m2 37,100
pom. 5 13,5 m2 13,500

RAZEM 63,200
42

d.1.6
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2,5

m2

pom. 1 5,4 m2 5,400
pom. 4 13,0 m2 13,000
pom. 6 3,2 m2 3,200
pom. 7 5,3 m2 5,300

RAZEM 26,900
43

d.1.6
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 4

m2

pom. 8 20,6 m2 20,600
RAZEM 20,600

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
44

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 3cm poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

pom. 1 6,60 m2 6,600
pom. 2 12,50 m2 12,500
pom. 3 25,01 m2 25,010
pom. 4 19,17 m2 19,170
pom. 5 15,10 m2 15,100

RAZEM 78,380
45

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.44 m2 78,380
RAZEM 78,380

46
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.44 m2 78,380
RAZEM 78,380

47
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5

m2

poz.46 m2 78,380
RAZEM 78,380

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
48

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2

87,39 m2 87,390
RAZEM 87,390
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49

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-05

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m

3,70*2 m 7,400
RAZEM 7,400

50
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.
przewiązek do 0.3m

m3

wieńce ścian zewnętrznych
WP (1,74+3,36+2,24)*0,28*0,30 m3 0,617
W1 (2,40+3,73+0,4+3,74+14,73-0,245*2-1,60)*0,25*0,26 m3 1,489
WN (1,60+3,74+1,60)*0,25*0,28 m3 0,486
WN (4,0+3,50)*0,25*0,28*2 m3 1,050
W2 (2,25+2,40+3,73+0,40+3,74+14,73-1,60+3,76+3,74+2,40+2,25)*0,25*0,28 m3 2,646

wieńce ścian wewnętrznych
W1 (3,73+3,74*2+4,80+4,25)*0,25*0,26 m3 1,317

RAZEM 7,605
51

d.1.8
KNR-W 2-
02 0210-01
analogia

Wykonanie wieńconadproŜy w kształtkach systemowych YTONG  U z wy-
pełnieniem kształki betonem

m3

WN2 0,25*0,25*(3,14*3,94/2*2+3,14*2,78/2+3,0) m3 1,234
RAZEM 1,234

52
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 m3

P1 0,28*0,25*2,50 m3 0,175
P2 0,28*0,25*3,9 m3 0,273
P3 0,28*0,25*3,8 m3 0,266

RAZEM 0,714
53

d.1.8
KNR-W 2-
02 0211-01

Słupy Ŝelbetowe, w ścianach murowanych  o gr. do 0.3 m dwustronnie de-
skowane

m3

0,25*0,25*0,63*6 m3 0,236
RAZEM 0,236

54
d.1.8

KNR 2-02
0207-04

Ściany Ŝelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m m2

ściana pod schody Ŝelbetowe
0,85*1,70 m2 1,445

RAZEM 1,445
55

d.1.8
KNR 2-02
0207-07

Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grub.ścian
Krotność = 12

m2

poz.54 m2 1,445
RAZEM 1,445

56
d.1.8

KNR 2-02
0218-05

Schody Ŝelbetowe, zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gr.
8 cm

m2

0,85*(0,29+0,24+0,62+0,89+1,15+1,0+0,71+0,25) m2 4,378
RAZEM 4,378

57
d.1.8

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grub.płyty
Krotność = 7

m2

poz.56 m2 4,378
RAZEM 4,378

58
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne 8-14mm

t

(poz.50+poz.51+poz.52+poz.53+poz.54*0,24+poz.56*0,15)*8% t 0,863
RAZEM 0,863

59
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

(poz.50+poz.51+poz.52+poz.53+poz.54*0,24+poz.56*0,15)*2% t 0,216
RAZEM 0,216

60
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe
na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie wieńca na ścianie zewnętrznej

m2

WP (1,74+3,36+2,24)*0,28 m2 2,055
W1 (2,40+3,73+0,4+3,74+14,73-0,245*2-1,60)*0,26 m2 5,957
WN (1,60+3,74+1,60)*0,28 m2 1,943
WN (4,0+3,50)*0,28*2 m2 4,200
W2 (2,25+2,40+3,73+0,40+3,74+14,73-1,60+3,76+3,74+2,40+2,25)*0,28 m2 10,584

RAZEM 24,739
61

d.1.8
KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie wieńcy płytkami YTONG m2

poz.60 m2 24,739
RAZEM 24,739

1.9 Więźba dachowa
62

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

1,365 m3 1,365
RAZEM 1,365

63
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

2,554 m3 2,554
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RAZEM 2,554

64
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

2,879 m3 2,879
RAZEM 2,879

65
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

1,633 m3 1,633
RAZEM 1,633

66
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
1,114 m3

drew.
1,114

RAZEM 1,114
67

d.1.9
KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,035 m3 0,035
RAZEM 0,035

68
d.1.9

KNR 2-02
0409-05

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,046 m3 0,046
RAZEM 0,046

69
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze i jętki o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,101 m3 0,101
RAZEM 0,101

70
d.1.9

KNR 2-02
0409-06

Deski przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,284 m3 0,284
RAZEM 0,284

71
d.1.9

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.
0,131 m3

drew.
0,131

RAZEM 0,131
72

d.1.9
KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarci-
cy nasyc.

m3

drew.
0,269 m3

drew.
0,269

RAZEM 0,269
73

d.1.9
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0,751 m3

drew.
0,751

RAZEM 0,751
74

d.1.9
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,192 m3 0,192
RAZEM 0,192

75
d.1.9

KNR 2-02
0407-03

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,055 m3

drew.
0,055

RAZEM 0,055
76

d.1.9
KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,437 m3

drew.
0,437

RAZEM 0,437
77

d.1.9
KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,710 m3

drew.
0,710

RAZEM 0,710
78

d.1.9
KNR 2-02
0406-08

Podwaliny krotkie o dł.do 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.
0,14 m3

drew.
0,140

RAZEM 0,140
1.10 Pokrycie dachu

79
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2

37,19/cos(35) m2 45,401
2,03/cos(35) m2 2,478
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0,67/cos(35) m2 0,818
7,41/cos(35) m2 9,046
7,21/cos(35) m2 8,802
13,01/cos(35) m2 15,882
9,93/cos(35) m2 12,122
2,50/cos(18) m2 2,629
2,56/cos(18) m2 2,692
1,58/cos(18) m2 1,661
3,10+3,36+3,18+32,95 m2 42,590

RAZEM 144,121
80

d.1.10
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr
18cm układanych na sucho pomiędzy krokwiami

m2

poz.79 m2 144,121
RAZEM 144,121

81
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroprzepuszczalnej

m2

235 m2 235,000
RAZEM 235,000

82
d.1.10

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

poz.81 m2 235,000
RAZEM 235,000

83
d.1.10

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami

m2

poz.81 m2 235,000
RAZEM 235,000

84
d.1.10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - montaŜ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do
deski kalenicowej

m

1,08+10,40*2+3,90+5,30+3,05+4,45 m 38,580
RAZEM 38,580

85
d.1.10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - montaŜ dachówek szczytowych

m

5,61 m 5,610
4,89/cos(35) m 5,970
4,89/cos(35) m 5,970
2,71/cos(35)*2 m 6,617
4,27/cos(18)*2+2,30 m 11,279
4,27/cos(18)*2+2,30 m 11,279
4,67/cos(18)*2+2,36 m 12,181

RAZEM 58,906
86

d.1.10
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

kosze
(1,30+2,50)*0,6 m2 2,280

RAZEM 2,280
87

d.1.10
KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

9,03+5,36+15,53+3,84 m 33,760
RAZEM 33,760

88
d.1.10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

1,80+4,0*2+3,60+3,20 m 16,600
RAZEM 16,600

89
d.1.10 analiza indy-

widualna

MontaŜ stopni i ław kominiarskich kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

90
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

6,34*0,6 m2 3,804
7,83*0,6 m2 4,698
6,34*0,6 m2 3,804
(3,03+2,22)/2*0,6 m2 1,575
(1,50+0,82)/2*0,6 m2 0,696
5,49/cos(35)*0,6 m2 4,021
4,89/cos(35)*0,6 m2 3,582
3,24*1,35 m2 4,374
5,43/cos(35)*0,6 m2 3,977
14,33*0,6 m2 8,598
4,76*1,50 m2 7,140

RAZEM 46,269
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
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91

d.1.11
KNR 2-02
1001-02

Okna PCV o pow. 0.2-0.4 m2 m2

0,6^2 m2 0,360
RAZEM 0,360

92
d.1.11

KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o pow. 0.5-0.7 m2 m2

0,6*0,9*2 m2 1,080
RAZEM 1,080

93
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2 m2

0,9*1,2*2 m2 2,160
1,2*1,2 m2 1,440

RAZEM 3,600
94

d.1.11
KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2 m2

1,5*1,2*2 m2 3,600
1,5*1,5 m2 2,250

RAZEM 5,850
95

d.1.11
KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2

1,10*2,30 m2 2,530
1,5*2,20 m2 3,300
1,5*2,30 m2 3,450

RAZEM 9,280
96

d.1.11
KNR 2-02
1001-09

Okna i drzwi balkonowe PCV 
NIETYPOWE - ŁUKOWE

m2

3,50*2,80*2 m2 19,600
RAZEM 19,600

97
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

98
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0
m2 fabrycznie wykończone

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

99
d.1.11

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2

2,40*2,10 m2 5,040
RAZEM 5,040

100
d.1.11

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
101

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

pom. 1 5,4 m2 5,400
pom. 2 12,6 m2 12,600
pom. 3 37,1 m2 37,100
pom. 4 13,0 m2 13,000
pom. 5 13,5 m2 13,500
pom. 6 3,2 m2 3,200
pom. 7 5,3 m2 5,300

RAZEM 90,100
102

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

poz.101 m2 90,100
RAZEM 90,100

103
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 1 5,4 m2 5,400
pom. 4 13,0 m2 13,000
pom. 6 3,2 m2 3,200
pom. 7 5,3 m2 5,300
pom. 8 20,6 m2 20,600

RAZEM 47,500
104

d.2.1
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

3*(2,38+2,66)*(0,15+0,30) m2 6,804
RAZEM 6,804

105
d.2.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

pom. 2 12,6 m2 12,600
pom. 3 37,1 m2 37,100
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pom. 5 13,5 m2 13,500

RAZEM 63,200
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
106

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

pom. 1 6,60 m2 6,600
pom. 2 12,50 m2 12,500
pom. 3 25,01 m2 25,010
pom. 4 19,17 m2 19,170
pom. 5 15,10 m2 15,100

RAZEM 78,380
107

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

poz.106 m2 78,380
RAZEM 78,380

108
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 4 19,17 m2 19,170
RAZEM 19,170

109
d.2.2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

pom. 1 6,60 m2 6,600
pom. 2 12,50 m2 12,500
pom. 3 25,01 m2 25,010
pom. 5 15,10 m2 15,100

RAZEM 59,210
110

d.2.2
KNR-W 2-
02 1035-01

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna ig-
lastego

m

1,52*2+3,0+0,85 m 6,890
RAZEM 6,890

111
d.2.2

KNR-W 2-
02 1034-07
analogia

Okładzina drewniana stopni i podstopnic schodowych stopn.

6+6+3 stopn. 15,000
RAZEM 15,000

2.3 Posadzki na gruncie (taras) - konstrukcja i okładziny
112

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla tarasu w poziomie -0,03)
0,63+0,15-0,03-0,10-0,02 0,630
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,630
grubość podkładu z piasku (dla tarasu w poziomie -0,52)
0,63+0,15-0,52-0,10-0,02 0,140
B  (obliczenia pomocnicze) =========

0,140
19,04*poz.112A m3 11,995
8,83*poz.112A m3 5,563
29,40*poz.112B m3 4,116

RAZEM 21,674
113

d.2.3
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

19,04*0,1 m3 1,904
8,83*0,1 m3 0,883
(3,14*5,44^2/4+5,44*0,87)*0,1 m3 2,796

RAZEM 5,583
114

d.2.3
KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

3*(3,30+6,57+3,70)*0,15*0,30*1,5 m3 2,748
3*7,50*0,15*0,30*1,5 m3 1,519

RAZEM 4,267
115

d.2.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

19,04 m2 19,040
8,83 m2 8,830
29,40 m2 29,400

RAZEM 57,270
116

d.2.3
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

(3,30+6,57+3,70)*(0,15+0,30)*3 m2 18,320
7,50*(0,15+0,30)*3 m2 10,125

RAZEM 28,445
2.4 Tynki wewnętrzne
117

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m2

ściany zewnętrzne
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poz.17A+poz.18A m2 180,635
ściany wewnętrzne 
poz.19A*2+poz.29*2 m2 171,264
kominy
(1,08*2+0,44*2)*5,50 m2 16,720
OTWORY - PARTER
-7,03 m2 -7,030
-7,03 m2 -7,030
-2,40*2,10 m2 -5,040
wieniec w poziomie stropu
-(3,74+0,40+3,73+2,40+0,35+0,90+0,35+1,0+0,76+3,40+3,74+4,50+1,24+
0,50+3,36+2,24+2,0)*0,28

m2 -9,691

RAZEM 339,828
118

d.2.4
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach m2

poz.48 m2 87,390
RAZEM 87,390

119
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.
ponad 3m2 o szer.20cm

m2

(4,76+2,80)*0,20*2 m2 3,024
(2,10*2+2,40)*0,20 m2 1,320

RAZEM 4,344
120

d.2.4
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.me-
tal.na stropach

m2

poz.79 m2 144,121
RAZEM 144,121

121
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

poddasze
poz.120 m2 144,121

RAZEM 144,121
2.5 Elewacja
122

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i log-
gie) wyk.mech.

m2

ELEWACJA BOCZNA
3,61 m2 3,610
42,69-0,6*0,9*2-1,20*1,20-1,50*1,50 m2 37,920
1,21 m2 1,210
ELEWACJA BOCZNA
10,31 m2 10,310
20,56 m2 20,560
3,75 m2 3,750
ELEWACJA FRONTOWA
11,18 m2 11,180
6,63 m2 6,630
0,69 m2 0,690
8,45 m2 8,450
(3,34+1,73)*2,43-0,9*1,20-1,0*2,10*2 m2 7,040
ELEWACJA OGRODOWA
19,10 m2 19,100
11,88 m2 11,880
KOMINY
(1,04+0,44)*2*(1,46+2,18)/2 m2 5,387
(1,08+0,44)*2,85 m2 4,332
(0,44+0,44)*2*3,10 m2 5,456

RAZEM 157,505
123

d.2.5
KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cy-
lindr.wyk.mech.

m2

0,70*4 m2 2,800
RAZEM 2,800

124
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie m2

(0,9*2+0,6)*0,12*2 m2 0,576
(1,2*2+0,9)*0,12*2 m2 0,792
(1,2*2+1,2)*0,12 m2 0,432
(1,5*2+1,2)*0,12*2 m2 1,008
(1,5*2+1,5)*0,12 m2 0,540
(2,3*2+1,1)*0,12 m2 0,684
(2,2*2+1,5)*0,12 m2 0,708
(2,3*2+1,5)*0,12 m2 0,732
(4,76+2,80)*0,12*2 m2 1,814
(2,1*2+1,0)*0,12*2 m2 1,248
(2,1*2+2,4)*0,12 m2 0,792

RAZEM 9,326
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125

d.2.5
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt ukła-
danych na sucho
Izolacja ścian lukarn oraz lekkiej ścianki nad dachem

m2

poz.126 m2 18,870
RAZEM 18,870

126
d.2.5

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na
rusztach

m2

ściany lukarn
1,93 m2 1,930
2,52 m2 2,520
1,93 m2 1,930
1,91 m2 1,910
2,52 m2 2,520
1,80 m2 1,800
0,31*2 m2 0,620
0,42*2 m2 0,840
0,31*2 m2 0,620
ściana nad dachem 
5,50*0,76 m2 4,180

RAZEM 18,870
127

d.2.5
KNR 2-02
2006-07

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę
na rusztach na ścianach

m2

poz.126 m2 18,870
RAZEM 18,870

128
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach z płyt g-k m2

poz.126 m2 18,870
RAZEM 18,870

129
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

poz.122+poz.123+poz.128 m2 179,175
RAZEM 179,175

130
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.129 m2 179,175
RAZEM 179,175

131
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT
35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15
cm

m2

poz.124 m2 9,326
RAZEM 9,326

132
d.2.5

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie stropu budynku z betonu płytami styropianowymi gr. 10cm meto-
dą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

4,92 m2 4,920
RAZEM 4,920

133
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na styropianie - cokół m2

ELEWACJA BOCZNA
12,85 m2 12,850
0,13 m2 0,130
0,79 m2 0,790
4,93 m2 4,930
0,38 m2 0,380
ELEWACJA FRONTOWA
2,11 m2 2,110
0,55*2 m2 1,100
0,31*4<SŁUP> m2 1,240
 
ELEWACJA OGRODOWA
2,58 m2 2,580
1,21 m2 1,210

RAZEM 27,320
134

d.2.5
KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian m2

poz.133 m2 27,320
RAZEM 27,320

135
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000

136
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

1+2+1 szt 4,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4,000

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
137

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2

poz.117+poz.118+poz.119+poz.121+poz.30*2+poz.31*2+poz.32*2+poz.33 m2 728,881
RAZEM 728,881

138
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.137 m2 728,881
RAZEM 728,881

2.7 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
139

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

140
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.
6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,9*2,10*3+1,0*2,10*6 m2 18,270
RAZEM 18,270

141
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000

142
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

1+2+1 szt 4,000
RAZEM 4,000

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.25



8_wiera

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 313,388 m2

R:robocizna r-g 0,005253 1,6462 26,45 43,54
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,002500 0,7835 74,84 58,63
Razem koszty bezpośrednie: 102,17 43,54 58,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,326 0,139 0,000 0,187

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 206,464 m3

R:robocizna r-g 0,090800 18,7469 26,45 495,86
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 8,0521 69,65 560,83
Razem koszty bezpośrednie: 1 056,69 495,86 560,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,118 2,402 0,000 2,716

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 206,464 m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 2,7873 65,53 182,65
Razem koszty bezpośrednie: 182,65 182,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,885 0,000 0,000 0,885

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 341,51 539,40 802,11

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 541,43 541,43

RAZEM 1 882,94 539,40 1 343,54

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M)

RAZEM 1 882,94 539,40 1 343,54

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 174,66 174,66

RAZEM 2 057,60 539,40 1 518,20

OGÓŁEM 2 057,60

Słownie:   dwa tysiące pięćdziesiąt siedem i 60/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 4,600 m3

R:robocizna r-g 5,260000 24,1960 26,45 639,98
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 4,7380 181,19 858,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,58 12,88
Razem koszty bezpośrednie: 1 511,34 639,98 871,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 328,552 139,127 189,425 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 10,436 m3

R:robocizna r-g 7,410000 77,3308 26,45 2 045,40
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 10,5925 240,26 2 544,96
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0417 319,39 13,33
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,007000 0,0731 590,15 43,11
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,005000 0,0522 684,28 35,71
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 5,5311 5,16 28,54
M:materiały pomocnicze % 1,500000 26,66 39,98
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,5218 44,64 23,29
Razem koszty bezpośrednie: 4 774,32 2 045,40 2 705,63 23,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 457,487 195,995 259,260 2,232

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.8m
obmiar  = 2,024 m3

R:robocizna r-g 5,410000 10,9498 26,45 289,62
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 2,0544 240,26 493,58
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003000 0,0061 319,39 1,94
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,005000 0,0101 590,15 5,97
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,004000 0,0081 684,28 5,54
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,420000 0,8501 5,16 4,39
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,11 7,67
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,0607 44,64 2,71
Razem koszty bezpośrednie: 811,42 289,62 519,09 2,71
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 400,901 143,095 256,467 1,339
7

d.1.2
KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 1.3m
obmiar  = 1,068 m3

R:robocizna r-g 4,710000 5,0303 26,45 133,05
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 1,0840 240,26 260,45
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002000 0,0021 319,39 0,68
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,003000 0,0032 590,15 1,89
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,003000 0,0032 684,28 2,19
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,240000 0,2563 5,16 1,32
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,67 4,00
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0214 44,64 0,95
Razem koszty bezpośrednie: 404,53 133,05 270,53 0,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 378,780 124,580 253,307 0,893

8
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3
obmiar  = 0,361 m3

R:robocizna r-g 7,830000 2,8266 26,45 74,76
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 0,3664 240,26 88,03
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0022 319,39 0,69
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,023000 0,0083 590,15 4,90
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,013000 0,0047 684,28 3,21
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,610000 0,2202 5,16 1,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,98 1,47
S:środek transportowy m-g 0,110000 0,0397 44,64 1,77
Razem koszty bezpośrednie: 175,97 74,76 99,44 1,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 487,482 207,104 275,468 4,910

9
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 39,307 m3

R:robocizna r-g 5,570000 218,9400 26,45 5 790,96
M:bloczki betonowe m3 0,838355 32,9532 427,16 14 076,30
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 7,0753 195,46 1 382,93
M:materiały pomocnicze % 1,500000 154,59 231,89
Razem koszty bezpośrednie: 21 482,08 5 790,96 15 691,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 546,521 147,327 399,194 0,000

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,318 t

R:robocizna r-g 42,880000 13,6358 26,45 360,67
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
324,3600 2,26 733,05

M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,33 11,00
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,3674 4,19 5,73
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 1,8444 4,09 7,54
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,5264 4,01 6,12
S:wyciąg m-g 0,800000 0,2544 7,64 1,94
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,5088 44,64 22,71
Razem koszty bezpośrednie: 1 148,76 360,67 744,05 44,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

11
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,106 t

R:robocizna r-g 35,720000 3,7863 26,45 100,15
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
106,2120 2,43 258,10

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,58 3,87
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,3816 4,19 1,60
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,5035 4,09 2,06
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,4272 4,01 1,71
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0763 7,64 0,58
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1378 44,64 6,15
Razem koszty bezpośrednie: 374,22 100,15 261,97 12,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,383 944,794 2 471,384 114,205
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Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 30 682,64 9 434,59 21 163,19 84,86

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 57,28 57,28

RAZEM 30 739,92 9 434,59 21 163,19 142,14

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 650,74 1 650,74

RAZEM 32 390,66 9 434,59 22 813,93 142,14

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 18,48 18,48

RAZEM 32 409,14 9 434,59 22 813,93 160,62

OGÓŁEM 32 409,14

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięć i 14/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.3 Izolacje fundamentów
12

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 29,320 m2

R:robocizna r-g 0,524800 15,3871 26,45 406,99
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 8,7960 4,32 38,00
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 87,9600 2,25 197,91
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 67,4360 2,22 149,71
M:drewno opałowe kg 4,500000 131,9400 0,30 39,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,25 6,38
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,3988 44,64 17,80
Razem koszty bezpośrednie: 856,37 406,99 431,58 17,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

13
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
obmiar  = 293,539 m2

R:robocizna r-g 0,110000 32,2893 26,45 854,05
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 102,7387 4,32 443,83
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 117,4156 3,73 437,96
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,82 13,23
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,3229 44,64 14,41
Razem koszty bezpośrednie: 1 763,48 854,05 895,02 14,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,008 2,910 3,049 0,049

14
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 293,539 m2

R:robocizna r-g 0,050200 14,7357 26,45 389,76
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 117,4156 3,73 437,96
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,38 6,57
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,1761 44,64 7,86
Razem koszty bezpośrednie: 842,15 389,76 444,53 7,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,869 1,328 1,514 0,027

15
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm pionowe na lepiku z siatką
obmiar  = 94,696 m2

R:robocizna r-g 0,525000 49,7154 26,45 1 314,97
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 33,1436 4,32 143,18
M:Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 0,105000 9,9431 534,00 5 309,60
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 175,1876 2,25 394,17
M:siatka z włókna szklanego m2 1,040000 98,4838 2,76 271,82
M:drewno opałowe kg 3,000000 284,0880 0,30 85,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 62,04 93,06
S:wyciąg m-g 0,009500 0,8996 7,64 6,87
S:środek transportowy m-g 0,014100 1,3352 44,64 59,60
Razem koszty bezpośrednie: 7 678,50 1 314,97 6 297,06 66,47
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 81,086 13,886 66,498 0,702
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Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 140,50 2 965,77 8 068,19 106,54

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 71,93 71,93

RAZEM 11 212,43 2 965,77 8 068,19 178,47

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 629,31 629,31

RAZEM 11 841,74 2 965,77 8 697,50 178,47

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 23,20 23,20

RAZEM 11 864,94 2 965,77 8 697,50 201,67

OGÓŁEM 11 864,94

Słownie:   jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery i 94/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.4 Roboty murowe
16

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 29,320 m2

R:robocizna r-g 0,524800 15,3871 26,45 406,99
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 8,7960 4,32 38,00
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 87,9600 2,25 197,91
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 67,4360 2,22 149,71
M:drewno opałowe kg 4,500000 131,9400 0,30 39,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,25 6,38
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,3988 44,64 17,80
Razem koszty bezpośrednie: 856,37 406,99 431,58 17,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

17
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 13,736 m2

R:robocizna r-g 0,670000 9,2031 26,45 243,42
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 14,0118 76,43 1 070,93
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 43,6805 0,97 42,37
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,13 16,70
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 0,9615 3,54 3,40
Razem koszty bezpośrednie: 1 376,82 243,42 1 130,00 3,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,236 17,722 82,266 0,248

18
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 104,219 m2

R:robocizna r-g 1,100000 114,6409 26,45 3 032,25
M:Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 1,020102 106,3140 136,92 14 556,51
M:zaprawa YTONG kg 6,210000 647,2000 0,97 627,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 151,84 227,76
S:wyciąg m-g 0,230000 23,9704 7,64 183,13
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,100000 10,4219 3,54 36,89
Razem koszty bezpośrednie: 18 664,32 3 032,25 15 412,05 220,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 179,087 29,095 147,881 2,111

19
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 52,030 m2

R:robocizna r-g 0,670000 34,8601 26,45 922,05
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 53,0749 76,43 4 056,51
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 165,4554 0,97 160,49
M:materiały pomocnicze % 1,500000 42,17 63,26
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 3,6421 3,54 12,89
Razem koszty bezpośrednie: 5 215,20 922,05 4 280,26 12,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,236 17,722 82,266 0,248

20
d.1.4

KNR 2-02
0118-03

Słupy prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2x1 1/2ceg.
obmiar  = 2,180 m

R:robocizna r-g 2,510000 5,4718 26,45 144,73
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 65,000000 141,7000 1,18 167,21
M:zaprawa cementowa m3 0,037000 0,0807 207,41 16,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,84 2,76
S:wyciąg m-g 0,250000 0,5450 7,64 4,16
Razem koszty bezpośrednie: 335,59 144,73 186,70 4,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 153,940 66,390 85,640 1,910

21
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 9,000 szt

R:robocizna r-g 1,550000 13,9500 26,45 368,98
Razem koszty bezpośrednie: 368,98 368,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,998 40,998 0,000 0,000
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22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 10,000 szt

R:robocizna r-g 2,140000 21,4000 26,45 566,03
Razem koszty bezpośrednie: 566,03 566,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 56,603 56,603 0,000 0,000

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0147-01

NadproŜa prefabrykowane YTONG - dla ścian szer. 24 cm
obmiar  = 19,500 m

R:robocizna r-g 0,250000 4,8750 26,45 128,94
M:nadproŜa prefabrykowane YTONG dla ścian gr. 24cm m 1,020000 19,8900 95,73 1 904,07
S:wyciąg m-g 0,020000 0,3900 7,64 2,98
Razem koszty bezpośrednie: 2 035,99 128,94 1 904,07 2,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,411 6,613 97,645 0,153

24
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej
obmiar  = 2,375 m2

R:robocizna r-g 0,505200 1,1999 26,45 31,74
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,1247 116,29 14,50
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,0285 184,44 5,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,20 0,30
S:wyciąg m-g 0,022000 0,0523 7,64 0,40
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0112 44,64 0,50
Razem koszty bezpośrednie: 52,70 31,74 20,06 0,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,184 13,363 8,443 0,378

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie nadproŜy w ścianach zewnętrznych płytkami YTONG
obmiar  = 2,375 m2

R:robocizna r-g 0,590000 1,4013 26,45 37,06
M:bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 8,596343 20,4163 4,12 84,12
M:zaprawa YTONG kg 1,700000 4,0375 0,97 3,92
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,88 1,32
S:wyciąg m-g 0,060000 0,1425 7,64 1,09
Razem koszty bezpośrednie: 127,51 37,06 89,36 1,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 53,686 15,606 37,622 0,458

26
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych
obmiar  = 64,690 m

R:robocizna r-g 0,430000 27,8167 26,45 735,75
M:pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 4,100000 265,2290 3,82 1 013,17
M:zaprawa m3 0,010000 0,6469 195,46 126,44
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,40 17,09
S:wyciąg m-g 0,030000 1,9407 7,64 14,83
Razem koszty bezpośrednie: 1 907,28 735,75 1 156,70 14,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,484 11,374 17,881 0,229

27
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów kominowych cegłami gr.1/2ceg.
obmiar  = 50,581 m2

R:robocizna r-g 1,850000 93,5749 26,45 2 475,05
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 52,900000 2 675,734

9
1,18 3 157,37

M:zaprawa m3 0,052000 2,6302 195,46 514,10
M:materiały pomocnicze % 1,500000 36,71 55,07
S:wyciąg m-g 0,230000 11,6336 7,64 88,88
Razem koszty bezpośrednie: 6 290,47 2 475,05 3 726,54 88,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 124,365 48,933 73,675 1,757

28
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 1,545 m2

R:robocizna r-g 3,240000 5,0058 26,45 132,40
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,1097 240,26 26,36
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0216 590,15 12,76
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,9270 5,16 4,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,44 0,66
S:wyciąg m-g 0,150000 0,2318 7,64 1,77
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0155 44,64 0,69
Razem koszty bezpośrednie: 179,42 132,40 44,56 2,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,132 85,698 28,842 1,592
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Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 37 976,68 9 225,39 28 381,88 369,41

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 249,36 249,36

RAZEM 38 226,04 9 225,39 28 381,88 618,77

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 213,78 2 213,78

RAZEM 40 439,82 9 225,39 30 595,66 618,77

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 80,46 80,46

RAZEM 40 520,28 9 225,39 30 595,66 699,23

OGÓŁEM 40 520,28

Słownie:   czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia i 28/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
29

d.1.5
KNR-W 2-
02 0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek gr. 1/2 ceg.
obmiar  = 26,222 m2

R:robocizna r-g 1,410000 36,9730 26,45 977,94
M:cegła dziurawka pojedyncza szt 48,600000 1 274,389

2
1,05 1 338,11

M:zaprawa m3 0,032000 0,8391 195,46 164,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,02 22,53
S:wyciąg m-g 0,060000 1,5733 7,64 12,02
Razem koszty bezpośrednie: 2 514,61 977,94 1 524,65 12,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 95,897 37,295 58,144 0,458

30
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
(od strony pomieszczeń mokrych płyta wodoodporna)
obmiar  = 26,056 m2

R:robocizna r-g 2,270000 59,1471 26,45 1 564,44
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,030000 26,8377 7,17 192,43
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,030000 26,8377 11,32 303,80
M:Profil ścienny U "100", pod płyty g-k m 0,760000 19,8026 4,56 90,30
M:Profil ścienny C "100", pod płyty g-k m 2,050000 53,4148 5,10 272,42
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 105,7874 1,77 187,24
M:blachowkręty szt 27,760000 723,3146 0,05 36,17
M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,0511 1 151,24 58,79
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 1,030000 26,8377 19,65 527,36
M:taśma m 3,626000 94,4791 0,12 11,34
M:woda m3 0,001270 0,0331 6,00 0,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,80 25,20
S:wyciąg m-g 0,040000 1,0422 7,64 7,96
S:Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 0,028800 0,7504 56,99 42,77
Razem koszty bezpośrednie: 3 320,42 1 564,44 1 705,25 50,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 127,435 60,042 65,446 1,947

31
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
(obustronnie płyta zwykła)
obmiar  = 21,290 m2

R:robocizna r-g 2,270000 48,3283 26,45 1 278,28
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 2,060000 43,8574 7,17 314,46
M:Profil ścienny U "100", pod płyty g-k m 0,760000 16,1804 4,56 73,78
M:Profil ścienny C "100", pod płyty g-k m 2,050000 43,6445 5,10 222,59
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 86,4374 1,77 152,99
M:blachowkręty szt 27,760000 591,0104 0,05 29,55
M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,0417 1 151,24 48,04
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 1,030000 21,9287 19,65 430,90
M:taśma m 3,626000 77,1975 0,12 9,26
M:woda m3 0,001270 0,0270 6,00 0,16
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,82 19,23
S:wyciąg m-g 0,040000 0,8516 7,64 6,51
S:Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 0,028800 0,6132 56,99 34,94
Razem koszty bezpośrednie: 2 620,69 1 278,28 1 300,96 41,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 123,096 60,042 61,107 1,947

32
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
jednowarstwo 100-01
Ścianki od strony pustki nad salonem)
obmiar  = 19,818 m2

R:robocizna r-g 1,820000 36,0688 26,45 954,02
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,030000 20,4125 7,17 146,36
M:Profil ścienny U "100", pod płyty g-k m 0,760000 15,0617 4,56 68,68
M:Profil ścienny C "100", pod płyty g-k m 2,050000 40,6269 5,10 207,20
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 80,4611 1,77 142,42
M:blachowkręty szt 13,880000 275,0738 0,05 13,75
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,0194 1 151,24 22,36
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 1,030000 20,4125 19,65 401,11
M:taśma m 1,813000 35,9300 0,12 4,31
M:woda m3 0,000640 0,0127 6,00 0,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,06 15,09
S:wyciąg m-g 0,030000 0,5945 7,64 4,54
S:Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 0,016500 0,3270 56,99 18,64
Razem koszty bezpośrednie: 1 998,56 954,02 1 021,36 23,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,846 48,139 51,538 1,169

33
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
jednowarstwo 100-01
(Obudowa ścian lukarn oraz ściana nad stropem poddasza)
obmiar  = 18,870 m2

R:robocizna r-g 1,820000 34,3434 26,45 908,38
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,030000 19,4361 11,32 220,02
M:Profil ścienny U "100", pod płyty g-k m 0,760000 14,3412 4,56 65,40
M:Profil ścienny C "100", pod płyty g-k m 2,050000 38,6835 5,10 197,29
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 76,6122 1,77 135,60
M:blachowkręty szt 13,880000 261,9156 0,05 13,10
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,0185 1 151,24 21,29
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 1,030000 19,4361 19,65 381,92
M:taśma m 1,813000 34,2113 0,12 4,11
M:woda m3 0,000640 0,0121 6,00 0,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,39 15,58
S:wyciąg m-g 0,030000 0,5661 7,64 4,33
S:Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 0,016500 0,3114 56,99 17,74
Razem koszty bezpośrednie: 1 984,83 908,38 1 054,38 22,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105,185 48,139 55,877 1,169

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12 439,11 5 683,06 6 606,60 149,45

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 100,88 100,88

RAZEM 12 539,99 5 683,06 6 606,60 250,33

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 515,31 515,31

RAZEM 13 055,30 5 683,06 7 121,91 250,33

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 32,56 32,56

RAZEM 13 087,86 5 683,06 7 121,91 282,89

OGÓŁEM 13 087,86

Słownie:   trzynaście tysięcy osiemdziesiąt siedem i 86/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
34

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 42,259 m3

R:robocizna r-g 4,320000 182,5589 26,45 4 828,68
M:piasek do zapraw m3 1,080000 45,6397 30,29 1 382,43
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,82 20,74
Razem koszty bezpośrednie: 6 231,85 4 828,68 1 403,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

35
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 16,605 m3

R:robocizna r-g 2,680000 44,5014 26,45 1 177,06
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 16,8541 240,26 4 049,36
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0332 590,15 19,60
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0166 684,28 11,36
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,3321 5,16 1,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 40,82 61,23
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1661 44,64 7,41
Razem koszty bezpośrednie: 5 327,73 1 177,06 4 143,26 7,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 320,850 70,886 249,518 0,446

36
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 110,700 m2

R:robocizna r-g 0,295100 32,6676 26,45 864,06
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 33,2100 4,32 143,47
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 177,1200 2,25 398,52
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 127,3050 2,22 282,62
M:drewno opałowe kg 2,600000 287,8200 0,30 86,35
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,11 13,66
S:wyciąg m-g 0,009800 1,0849 7,64 8,29
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,8524 44,64 38,05
Razem koszty bezpośrednie: 1 835,02 864,06 924,62 46,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

37
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 110,700 m2

R:robocizna r-g 0,134600 14,9002 26,45 394,11
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 143,9100 2,25 323,80
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 127,3050 2,22 282,62
M:drewno opałowe kg 2,000000 221,4000 0,30 66,42
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,73 10,09
S:wyciąg m-g 0,006700 0,7417 7,64 5,67
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,6531 44,64 29,16
Razem koszty bezpośrednie: 1 111,87 394,11 682,93 34,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,043 3,560 6,169 0,314

38
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 3cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
obmiar  = 110,700 m2

R:robocizna r-g 0,089100 9,8634 26,45 260,89
M:Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 0,031500 3,4871 140,18 488,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,89 7,33
S:wyciąg m-g 0,003200 0,3542 7,64 2,71
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,5203 44,64 23,23
Razem koszty bezpośrednie: 782,97 260,89 496,14 25,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,073 2,357 4,482 0,234

39
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 110,700 m2

R:robocizna r-g 0,083200 9,2102 26,45 243,61
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 131,7330 1,98 260,83
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,61 3,91
S:wyciąg m-g 0,004500 0,4982 7,64 3,81
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1328 44,64 5,93
Razem koszty bezpośrednie: 518,09 243,61 264,74 9,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

40
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 110,700 m2

R:robocizna r-g 0,356400 39,4535 26,45 1 043,54
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 2,2804 195,46 445,73
M:masa asfaltowa kg 0,070000 7,7490 3,23 25,03
M:drewno opałowe kg 0,120000 13,2840 0,30 3,99
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,75 7,12
S:wyciąg m-g 0,030900 3,4206 7,64 26,13
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0332 44,64 1,48
Razem koszty bezpośrednie: 1 553,02 1 043,54 481,87 27,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

41
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5
obmiar  = 63,200 m2

R:robocizna r-g 0,071600 6,7877 26,45 179,53
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,9954 195,46 194,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,95 2,92
S:wyciąg m-g 0,015800 1,4978 7,64 11,44
Razem koszty bezpośrednie: 388,45 179,53 197,48 11,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,146 2,841 3,124 0,181

42
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2,5
obmiar  = 26,900 m2

R:robocizna r-g 0,071600 4,8151 26,45 127,36
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,7061 195,46 138,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,38 2,07
S:wyciąg m-g 0,015800 1,0626 7,64 8,12
Razem koszty bezpośrednie: 275,57 127,36 140,09 8,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,245 4,735 5,208 0,302

43
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 4
obmiar  = 20,600 m2

R:robocizna r-g 0,071600 5,8998 26,45 156,05
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,8652 195,46 169,11
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,69 2,54
S:wyciąg m-g 0,015800 1,3019 7,64 9,95
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Razem koszty bezpośrednie: 337,65 156,05 171,65 9,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,390 7,575 8,332 0,483

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18 362,22 9 274,89 8 905,95 181,38

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 122,43 122,43

RAZEM 18 484,65 9 274,89 8 905,95 303,81

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 694,67 694,67

RAZEM 19 179,32 9 274,89 9 600,62 303,81

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 39,49 39,49

RAZEM 19 218,81 9 274,89 9 600,62 343,30

OGÓŁEM 19 218,81

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemnaście i 81/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
44

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 3cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
obmiar  = 78,380 m2

R:robocizna r-g 0,089100 6,9837 26,45 184,72
M:Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 0,031500 2,4690 140,18 346,10
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,46 5,19
S:wyciąg m-g 0,003200 0,2508 7,64 1,92
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,3684 44,64 16,44
Razem koszty bezpośrednie: 554,37 184,72 351,29 18,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,073 2,357 4,482 0,234

45
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 78,380 m2

R:robocizna r-g 0,083200 6,5212 26,45 172,49
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 93,2722 1,98 184,68
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,85 2,77
S:wyciąg m-g 0,004500 0,3527 7,64 2,69
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0941 44,64 4,20
Razem koszty bezpośrednie: 366,83 172,49 187,45 6,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

46
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 78,380 m2

R:robocizna r-g 0,356400 27,9346 26,45 738,87
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 1,6146 195,46 315,60
M:masa asfaltowa kg 0,070000 5,4866 3,23 17,72
M:drewno opałowe kg 0,120000 9,4056 0,30 2,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,36 5,04
S:wyciąg m-g 0,030900 2,4219 7,64 18,50
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0235 44,64 1,05
Razem koszty bezpośrednie: 1 099,60 738,87 341,18 19,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

47
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5
obmiar  = 78,380 m2

R:robocizna r-g 0,071600 8,4180 26,45 222,66
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 1,2345 195,46 241,29
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,41 3,62
S:wyciąg m-g 0,015800 1,8576 7,64 14,19
Razem koszty bezpośrednie: 481,76 222,66 244,91 14,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,146 2,841 3,124 0,181
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Posadzki na poddaszu - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 502,56 1 318,74 1 124,83 58,99

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 39,82 39,82

RAZEM 2 542,38 1 318,74 1 124,83 98,81

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 87,73 87,73

RAZEM 2 630,11 1 318,74 1 212,56 98,81

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 12,85 12,85

RAZEM 2 642,96 1 318,74 1 212,56 111,66

OGÓŁEM 2 642,96

Słownie:   dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa i 96/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
48

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I
obmiar  = 87,390 m2

R:robocizna r-g 1,420000 124,0938 26,45 3 282,28
M:belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 1,670000 145,9413 20,87 3 045,79
M:Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 6,700000 585,5130 4,73 2 769,48
M:Beton zwykły B-20 m3 0,052500 4,5880 240,26 1 102,31
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001220 0,1066 319,39 34,05
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,000630 0,0551 684,28 37,67
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,001140 0,0996 590,15 58,79
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,090000 7,8651 5,16 40,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 70,89 106,33
S:wyciąg m-g 0,270000 23,5953 7,64 180,27
S:środek transportowy m-g 0,005700 0,4981 44,64 22,24
Razem koszty bezpośrednie: 10 679,79 3 282,28 7 195,00 202,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,209 37,559 82,333 2,317

49
d.1.8

KNR-W 2-
02 0214-05

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie
obmiar  = 7,400 m

R:robocizna r-g 0,127000 0,9398 26,45 24,86
M:belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 1,030000 7,6220 20,87 159,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,59 2,39
S:wyciąg m-g 0,059100 0,4373 7,64 3,34
Razem koszty bezpośrednie: 189,66 24,86 161,46 3,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,629 3,359 21,818 0,452

50
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 7,605 m3

R:robocizna r-g 17,800000 135,3690 26,45 3 580,51
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 7,7571 240,26 1 863,72
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,1369 590,15 80,79
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0684 684,28 46,84
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 4,4109 5,16 22,76
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 19,0125 4,07 77,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,91 31,37
S:wyciąg m-g 1,780000 13,5369 7,64 103,42
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,5324 44,64 23,76
Razem koszty bezpośrednie: 5 830,55 3 580,51 2 122,86 127,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 766,674 470,810 279,140 16,724

51
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-01
analogia

Wykonanie wieńconadproŜy w kształtkach systemowych YTONG  U z wypełnieniem kształki betonem
obmiar  = 1,234 m3

R:robocizna r-g 15,700000 19,3738 26,45 512,44
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 1,2587 240,26 302,41
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,012000 0,0148 319,39 4,73
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,046000 0,0568 590,15 33,50
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,055000 0,0679 684,28 46,44
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,700000 3,3318 5,16 17,19
M:Kształtka U - YTONG 60x25x36,5 cm m 16,000000 19,7440 52,23 1 031,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,36 21,53
S:wyciąg m-g 2,580000 3,1837 7,64 24,32
S:środek transportowy m-g 0,120000 0,1481 44,64 6,61
Razem koszty bezpośrednie: 2 000,40 512,44 1 457,03 30,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 621,074 415,265 1 180,741 25,068

52
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12
obmiar  = 0,714 m3

R:robocizna r-g 27,000000 19,2780 26,45 509,90
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,7283 240,26 174,98
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,021000 0,0150 319,39 4,79
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,0600 590,15 35,39
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083000 0,0593 684,28 40,55
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,500000 3,2130 5,16 16,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,72 4,08
S:wyciąg m-g 3,310000 2,3633 7,64 18,06
S:środek transportowy m-g 0,200000 0,1428 44,64 6,37
Razem koszty bezpośrednie: 810,70 509,90 276,37 24,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 135,446 714,150 387,080 34,216

53
d.1.8

KNR-W 2-
02 0211-01

Słupy Ŝelbetowe, w ścianach murowanych  o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane
obmiar  = 0,236 m3

R:robocizna r-g 19,300000 4,5548 26,45 120,47
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,2407 240,26 57,84
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,020000 0,0047 590,15 2,79
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,630000 0,1487 5,16 0,77
M:drut stalowy okrągły kg 1,800000 0,4248 4,07 1,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,63 0,95
S:wyciąg m-g 1,750000 0,4130 7,64 3,16
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,0142 44,64 0,63
Razem koszty bezpośrednie: 188,34 120,47 64,08 3,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 797,991 510,485 271,458 16,048

54
d.1.8

KNR 2-02
0207-04

Ściany Ŝelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m
obmiar  = 1,445 m2

R:robocizna r-g 5,220000 7,5429 26,45 199,51
M:Beton zwykły B-20 m3 0,122000 0,1763 240,26 42,36
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003000 0,0043 319,39 1,38
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,010000 0,0145 590,15 8,53
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,028000 0,0405 684,28 27,69
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 1,4450 5,16 7,46
M:drut stalowy okrągły kg 0,410000 0,5925 4,07 2,41
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,90 1,35
S:wyciąg m-g 0,870000 1,2572 7,64 9,60
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,1156 44,64 5,16
Razem koszty bezpośrednie: 305,45 199,51 91,18 14,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 211,380 138,069 63,093 10,218

55
d.1.8

KNR 2-02
0207-07

Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grub.ścian
Krotność = 12
obmiar  = 1,445 m2

R:robocizna r-g 0,060000 1,0404 26,45 27,52
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 0,1734 240,26 41,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,42 0,62
S:wyciąg m-g 0,020000 0,3468 7,64 2,65
Razem koszty bezpośrednie: 72,45 27,52 42,28 2,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 50,141 19,044 29,263 1,834

56
d.1.8

KNR 2-02
0218-05

Schody Ŝelbetowe, zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gr.8 cm
obmiar  = 4,378 m2

R:robocizna r-g 13,380000 58,5776 26,45 1 549,38
M:Beton zwykły B-20 m3 0,240000 1,0507 240,26 252,45
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,005000 0,0219 319,39 6,99
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,033000 0,1445 590,15 85,26
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,024000 0,1051 684,28 71,90
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,800000 3,5024 5,16 18,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,35 6,52
S:wyciąg m-g 0,540000 2,3641 7,64 18,06
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,1751 44,64 7,82
Razem koszty bezpośrednie: 2 016,45 1 549,38 441,19 25,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 460,587 353,901 100,774 5,912

57
d.1.8

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grub.płyty
Krotność = 7
obmiar  = 4,378 m2

R:robocizna r-g 0,090000 2,7581 26,45 72,95
M:Beton zwykły B-20 m3 0,012000 0,3678 240,26 88,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,88 1,33
S:wyciąg m-g 0,020000 0,6129 7,64 4,68
Razem koszty bezpośrednie: 167,32 72,95 89,69 4,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,219 16,664 20,485 1,070

58
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane 8-14mm
obmiar  = 0,863 t

R:robocizna r-g 42,880000 37,0054 26,45 978,79
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
880,2600 2,26 1 989,39

M:materiały pomocnicze % 1,500000 19,89 29,84
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 3,7109 4,19 15,55
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 5,0054 4,09 20,47
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 4,1424 4,01 16,61
S:wyciąg m-g 0,800000 0,6904 7,64 5,27
S:środek transportowy m-g 1,600000 1,3808 44,64 61,64
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Sprzęt

Razem koszty bezpośrednie: 3 117,56 978,79 2 019,23 119,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

59
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,216 t

R:robocizna r-g 35,720000 7,7155 26,45 204,08
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
216,4320 2,43 525,93

M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,26 7,89
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,7776 4,19 3,26
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 1,0260 4,09 4,20
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,8705 4,01 3,49
S:wyciąg m-g 0,720000 0,1555 7,64 1,19
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,2808 44,64 12,53
Razem koszty bezpośrednie: 762,57 204,08 533,82 24,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

60
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie wieńca na ścianie zewnętrznej
obmiar  = 24,739 m2

R:robocizna r-g 0,505200 12,4981 26,45 330,58
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 1,2988 116,29 151,04
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,2969 184,44 54,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,06 3,09
S:wyciąg m-g 0,022000 0,5443 7,64 4,16
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,1163 44,64 5,19
Razem koszty bezpośrednie: 548,81 330,58 208,88 9,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,184 13,363 8,443 0,378

61
d.1.8

KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie wieńcy płytkami YTONG
obmiar  = 24,739 m2

R:robocizna r-g 0,590000 14,5960 26,45 386,06
M:bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 8,596343 212,6649 4,12 876,18
M:zaprawa YTONG kg 1,700000 42,0563 0,97 40,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,17 13,75
S:wyciąg m-g 0,060000 1,4843 7,64 11,34
Razem koszty bezpośrednie: 1 328,12 386,06 930,72 11,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 53,686 15,606 37,622 0,458

PODSUMOWANIE

śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 28 018,17 11 779,33 15 633,79 605,05

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 408,40 408,40

RAZEM 28 426,57 11 779,33 15 633,79 1 013,45

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 219,44 1 219,44

RAZEM 29 646,01 11 779,33 16 853,23 1 013,45

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 131,77 131,77

RAZEM 29 777,78 11 779,33 16 853,23 1 145,22

OGÓŁEM 29 777,78

Słownie:   dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem i 78/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.9 Więźba dachowa
62

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,365 m3

R:robocizna r-g 17,950000 24,5018 26,45 648,07
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 1,4196 853,77 1 212,01
M:xylamit popularny dm

3
0,500000 0,6825 9,63 6,57

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 4,5045 5,16 23,24
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 2,5935 8,82 22,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,65 18,97
S:wyciąg m-g 0,840000 1,1466 7,64 8,76
S:środek transportowy m-g 0,660000 0,9009 44,64 40,22
Razem koszty bezpośrednie: 1 980,71 648,07 1 283,66 48,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 451,078 474,778 940,420 35,880

63
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 2,554 m3

R:robocizna r-g 14,010000 35,7815 26,45 946,42
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ły
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M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 2,6562 853,77 2 267,75
M:xylamit popularny dm

3
0,400000 1,0216 9,63 9,84

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 8,4282 5,16 43,49
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 4,8526 8,82 42,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,64 35,46
S:wyciąg m-g 0,840000 2,1454 7,64 16,39
S:środek transportowy m-g 1,030000 2,6306 44,64 117,43
Razem koszty bezpośrednie: 3 479,58 946,42 2 399,34 133,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 362,404 370,565 939,442 52,397

64
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 2,879 m3

R:robocizna r-g 13,990000 40,2772 26,45 1 065,33
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 2,9942 853,77 2 556,32
M:xylamit popularny dm

3
0,300000 0,8637 9,63 8,32

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 9,5007 5,16 49,02
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,140000 3,2821 8,82 28,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 26,43 39,64
S:wyciąg m-g 0,840000 2,4184 7,64 18,48
S:środek transportowy m-g 1,030000 2,9654 44,64 132,37
Razem koszty bezpośrednie: 3 898,43 1 065,33 2 682,25 150,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 354,094 370,036 931,661 52,397

65
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,633 m3

R:robocizna r-g 26,650000 43,5195 26,45 1 151,09
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 1,6983 853,77 1 449,97
M:xylamit popularny dm

3
0,220000 0,3593 9,63 3,46

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,740000 2,8414 5,16 14,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,68 22,02
S:wyciąg m-g 0,840000 1,3717 7,64 10,48
S:środek transportowy m-g 1,030000 1,6820 44,64 75,08
Razem koszty bezpośrednie: 2 726,76 1 151,09 1 490,11 85,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 669,793 704,893 912,503 52,397

66
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,114 m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 9,5915 26,45 253,70
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 1,1808 853,77 1 008,17
M:xylamit popularny dm

3
0,310000 0,3453 9,63 3,33

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 19,4950 2,22 43,28
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 5,9599 8,82 52,57
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,07 16,61
S:wyciąg m-g 0,830000 0,9246 7,64 7,06
S:środek transportowy m-g 1,070000 1,1920 44,64 53,21
Razem koszty bezpośrednie: 1 437,93 253,70 1 123,96 60,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 290,769 227,735 1 008,928 54,106

67
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,035 m3

R:robocizna r-g 46,630000 1,6321 26,45 43,17
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,0364 853,77 31,08
M:xylamit popularny dm

3
0,250000 0,0088 9,63 0,08

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,130000 0,1446 5,16 0,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,32 0,48
S:wyciąg m-g 0,840000 0,0294 7,64 0,22
S:środek transportowy m-g 1,060000 0,0371 44,64 1,66
Razem koszty bezpośrednie: 77,44 43,17 32,39 1,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 212,416 1 233,364 925,316 53,736

68
d.1.9

KNR 2-02
0409-05

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,046 m3

R:robocizna r-g 26,760000 1,2310 26,45 32,56
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,0478 853,77 40,84
M:xylamit popularny dm

3
0,250000 0,0115 9,63 0,11

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,130000 0,0980 5,16 0,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,41 0,62
S:wyciąg m-g 0,840000 0,0386 7,64 0,30
S:środek transportowy m-g 1,060000 0,0488 44,64 2,18
Razem koszty bezpośrednie: 77,12 32,56 42,08 2,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 676,378 707,802 914,840 53,736

69
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze i jętki o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,101 m3

R:robocizna r-g 31,620000 3,1936 26,45 84,47
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M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,1050 969,01 101,78
M:xylamit popularny dm

3
0,220000 0,0222 9,63 0,21

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 37,180000 3,7552 8,82 33,12
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,35 2,03
S:wyciąg m-g 1,410000 0,1424 7,64 1,09
S:środek transportowy m-g 0,710000 0,0717 44,64 3,20
Razem koszty bezpośrednie: 225,90 84,47 137,14 4,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 236,698 836,349 1 357,883 42,466

70
d.1.9

KNR 2-02
0409-06

Deski przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,284 m3

R:robocizna r-g 13,610000 3,8652 26,45 102,24
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,2954 736,21 217,45
M:xylamit popularny dm

3
0,410000 0,1164 9,63 1,12

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 2,2663 5,16 11,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,30 3,45
S:wyciąg m-g 0,850000 0,2414 7,64 1,84
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,3039 44,64 13,57
Razem koszty bezpośrednie: 351,36 102,24 233,71 15,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 237,189 359,985 822,945 54,259

71
d.1.9

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,131 m3 drew.

R:robocizna r-g 33,560000 4,3964 26,45 116,28
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,1441 853,77 123,03
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 0,1572 9,63 1,51

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4,960000 0,6498 8,82 5,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,30 1,95
S:wyciąg m-g 0,890000 0,1166 7,64 0,89
S:środek transportowy m-g 0,690000 0,0904 44,64 4,04
Razem koszty bezpośrednie: 253,43 116,28 132,22 4,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 934,630 887,662 1 009,366 37,602

72
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,269 m3 drew.

R:robocizna r-g 22,080000 5,9395 26,45 157,10
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,2959 853,77 252,63
M:xylamit popularny dm

3
1,300000 0,3497 9,63 3,37

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 0,7989 8,82 7,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,63 3,95
S:wyciąg m-g 0,890000 0,2394 7,64 1,83
S:środek transportowy m-g 0,690000 0,1856 44,64 8,29
Razem koszty bezpośrednie: 434,22 157,10 267,00 10,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 614,147 584,016 992,529 37,602

73
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,751 m3 drew.

R:robocizna r-g 16,580000 12,4516 26,45 329,34
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,8261 853,77 705,30
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 0,9012 9,63 8,68

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 2,2305 8,82 19,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,34 11,00
S:wyciąg m-g 0,890000 0,6684 7,64 5,11
S:środek transportowy m-g 1,100000 0,8261 44,64 36,88
Razem koszty bezpośrednie: 1 115,98 329,34 744,65 41,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 485,996 438,541 991,551 55,904

74
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,192 m3

R:robocizna r-g 31,810000 6,1075 26,45 161,54
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,2112 853,77 180,32
M:xylamit popularny dm

3
2,170000 0,4166 9,63 4,01

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47,590000 9,1373 8,82 80,59
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,65 3,97
S:wyciąg m-g 0,990000 0,1901 7,64 1,45
S:środek transportowy m-g 0,770000 0,1478 44,64 6,60
Razem koszty bezpośrednie: 438,48 161,54 268,89 8,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 283,797 841,375 1 400,485 41,937

75
d.1.9

KNR 2-02
0407-03

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,055 m3 drew.

R:robocizna r-g 42,370000 2,3304 26,45 61,64
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,0583 853,77 49,77
M:xylamit popularny dm

3
1,630000 0,0897 9,63 0,86
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M:śruby,podkładki,nakrętki kg 35,690000 1,9630 8,82 17,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,68 1,02
S:wyciąg m-g 0,930000 0,0512 7,64 0,39
S:środek transportowy m-g 1,140000 0,0627 44,64 2,80
Razem koszty bezpośrednie: 133,79 61,64 68,96 3,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 432,690 1 120,687 1 254,008 57,995

76
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,437 m3 drew.

R:robocizna r-g 28,640000 12,5157 26,45 331,04
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,4632 853,77 395,48
M:xylamit popularny dm

3
1,550000 0,6774 9,63 6,52

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 21,410000 9,3562 8,82 82,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,85 7,27
S:wyciąg m-g 0,900000 0,3933 7,64 3,00
S:środek transportowy m-g 1,110000 0,4851 44,64 21,65
Razem koszty bezpośrednie: 847,48 331,04 491,79 24,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 939,344 757,528 1 125,390 56,426

77
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,710 m3 drew.

R:robocizna r-g 21,380000 15,1798 26,45 401,51
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,7526 853,77 642,55
M:xylamit popularny dm

3
1,030000 0,7313 9,63 7,04

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 28,550000 20,2705 8,82 178,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,28 12,43
S:wyciąg m-g 0,950000 0,6745 7,64 5,15
S:środek transportowy m-g 0,740000 0,5254 44,64 23,45
Razem koszty bezpośrednie: 1 270,92 401,51 840,81 28,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 790,020 565,501 1 184,227 40,292

78
d.1.9

KNR 2-02
0406-08

Podwaliny krotkie o dł.do 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,140 m3 drew.

R:robocizna r-g 13,320000 1,8648 26,45 49,32
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,1484 853,77 126,70
M:xylamit popularny dm

3
0,930000 0,1302 9,63 1,25

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 7,000000 0,9800 2,22 2,18
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 10,710000 1,4994 8,82 13,22
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,43 2,15
S:wyciąg m-g 0,900000 0,1260 7,64 0,96
S:środek transportowy m-g 1,100000 0,1540 44,64 6,87
Razem koszty bezpośrednie: 202,65 49,32 145,50 7,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 447,607 352,314 1 039,313 55,980

PODSUMOWANIE

Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18 952,18 5 934,82 12 384,46 632,90

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 427,20 427,20

RAZEM 19 379,38 5 934,82 12 384,46 1 060,10

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 966,00 966,00

RAZEM 20 345,38 5 934,82 13 350,46 1 060,10

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 137,81 137,81

RAZEM 20 483,19 5 934,82 13 350,46 1 197,91

OGÓŁEM 20 483,19

Słownie:   dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy i 19/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.10 Pokrycie dachu
79

d.1.
10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krok-
wiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej
obmiar  = 144,121 m2

R:robocizna r-g 0,163300 23,5350 26,45 622,50
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,300000 187,3573 1,98 370,97
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,71 5,56
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0144 7,64 0,11
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0721 44,64 3,22
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Razem koszty bezpośrednie: 1 002,36 622,50 376,53 3,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,955 4,319 2,613 0,023

80
d.1.

10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na sucho pomiędzy krok-
wiami
obmiar  = 144,121 m2

R:robocizna r-g 0,156000 22,4829 26,45 594,67
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr. 180mm

m2 1,050000 151,3271 31,40 4 751,67

M:materiały pomocnicze % 1,500000 47,52 71,28
S:wyciąg m-g 0,005900 0,8503 7,64 6,50
S:środek transportowy m-g 0,008900 1,2827 44,64 57,26
Razem koszty bezpośrednie: 5 481,38 594,67 4 822,95 63,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,033 4,126 33,465 0,442

81
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krok-
wiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
obmiar  = 235,000 m2

R:robocizna r-g 0,163300 38,3755 26,45 1 015,03
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,300000 305,5000 3,65 1 115,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,15 16,73
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0235 7,64 0,18
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,1175 44,64 5,25
Razem koszty bezpośrednie: 2 152,27 1 015,03 1 131,81 5,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,158 4,319 4,816 0,023

82
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przy-
cięcie i przybicie kontrłat i łat
obmiar  = 235,000 m2

R:robocizna r-g 0,259100 60,8885 26,45 1 610,50
M:łaty iglaste 75x22 mm m3 0,002200 0,5170 759,50 392,66
M:łaty iglaste 50x45 mm m3 0,007000 1,6450 759,50 1 249,38
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001280 0,3008 5,16 1,55
M:10 % roztwór soli grzybobójczych dm

3
0,500000 117,5000 14,15 1 662,63

M:materiały pomocnicze % 1,500000 33,06 49,59
S:wyciąg m-g 0,020000 4,7000 7,64 35,91
S:środek transportowy m-g 0,020000 4,7000 44,64 209,81
Razem koszty bezpośrednie: 5 212,03 1 610,50 3 355,81 245,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,180 6,853 14,281 1,046

83
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
obmiar  = 235,000 m2

R:robocizna r-g 1,953000 458,9550 26,45 12 139,36
M:dachówka ceramiczna typu "S" szt 15,680000 3 684,800

0
3,10 11 422,88

M:wkręty stalowe szt 13,720000 3 224,200
0

0,05 161,21

M:akcesoria uzupełniające do dachówek (taśmy uszczelniają-
ce, listwy zakończeniowe itp)

% 15,000000 115,84 1 737,61

M:materiały pomocnicze % 1,500000 133,22 199,83
S:wyciąg m-g 0,051400 12,0790 7,64 92,28
S:środek transportowy m-g 0,000700 0,1645 44,64 7,34
Razem koszty bezpośrednie: 25 760,51 12 139,36 13 521,53 99,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 109,619 51,657 57,538 0,424

84
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaŜ gąsiorów
z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej
obmiar  = 38,580 m

R:robocizna r-g 0,582800 22,4844 26,45 594,71
M:gąsior dachowy podstawowy szt 2,630000 101,4654 11,50 1 166,85
M:wkręty stalowe szt 2,630000 101,4654 0,05 5,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,72 17,58
S:wyciąg m-g 0,000800 0,0309 7,64 0,24
Razem koszty bezpośrednie: 1 784,45 594,71 1 189,50 0,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 46,254 15,415 30,833 0,006

85
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaŜ dachó-
wek szczytowych
obmiar  = 58,906 m

R:robocizna r-g 0,582800 34,3304 26,45 908,04
M:dachówka ceramiczna typu "S" - szczytowa szt 2,800000 164,9368 22,25 3 669,84
M:wkręty stalowe szt 2,630000 154,9228 0,05 7,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 36,78 55,16
S:wyciąg m-g 0,000800 0,0471 7,64 0,36
Razem koszty bezpośrednie: 4 641,15 908,04 3 732,75 0,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,789 15,415 63,368 0,006

86
d.1.

10

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 2,280 m2
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R:robocizna r-g 1,350000 3,0780 26,45 81,41
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 2,8044 27,46 77,01
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,200000 39,2160 0,05 1,96
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001000 0,0023 195,46 0,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,79 1,19
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,0182 44,64 0,81
Razem koszty bezpośrednie: 162,83 81,41 80,61 0,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,419 35,708 35,354 0,357

87
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 33,760 m

R:robocizna r-g 0,251000 8,4738 26,45 224,13
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 35,1104 14,37 504,54
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 67,5200 6,42 433,48
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 19,5808 1,09 21,34
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,59 14,39
S:środek transportowy m-g 0,002400 0,0810 44,64 3,62
Razem koszty bezpośrednie: 1 201,50 224,13 973,75 3,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,589 6,639 28,843 0,107

88
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 16,600 m

R:robocizna r-g 0,310000 5,1460 26,45 136,11
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 16,7660 14,84 248,81
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 9,2960 6,57 61,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,10 4,65
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0332 44,64 1,48
Razem koszty bezpośrednie: 452,12 136,11 314,53 1,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,236 8,200 18,947 0,089

89
d.1.

10
analiza in-
dywidualna

MontaŜ stopni i ław kominiarskich
obmiar  = 1,000 kpl

R:robocizna r-g 16,000000 16,0000 26,45 423,20
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 11,000000 11,0000 70,00 770,00
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 2,500000 2,5000 289,81 724,53
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 3,000000 3,0000 289,81 869,43
Razem koszty bezpośrednie: 2 787,16 423,20 2 363,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 787,155 423,200 2 363,955 0,000

90
d.1.

10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 46,269 m2

R:robocizna r-g 0,403010 18,6469 26,45 493,21
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 3,2388 5,16 16,71
M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 0,9716 853,80 829,59
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,46 12,69
Razem koszty bezpośrednie: 1 352,20 493,21 858,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,225 10,660 18,565 0,000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 51 989,96 18 842,87 32 722,72 424,37

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 286,45 286,45

RAZEM 52 276,41 18 842,87 32 722,72 710,82

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 552,36 2 552,36

RAZEM 54 828,77 18 842,87 35 275,08 710,82

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 92,41 92,41

RAZEM 54 921,18 18 842,87 35 275,08 803,23

OGÓŁEM 54 921,18

Słownie:   pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden i 18/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
91

d.1.
11

KNR 2-02
1001-02

Okna PCV o pow. 0.2-0.4 m2
obmiar  = 0,360 m2

R:robocizna r-g 7,460000 2,6856 26,45 71,03
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:ćwierćwałki m 9,450000 3,4020 3,45 11,74
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0108 6,40 0,07
M:dyble stalowe szt 10,000000 3,6000 3,03 10,91
M:Pianka poliuretanowa kg 0,098000 0,0353 23,73 0,84
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,24 0,35
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 0,3600 350,00 126,00
S:wyciąg m-g 0,070000 0,0252 7,64 0,19
S:środek transportowy m-g 0,100000 0,0360 44,64 1,61
Razem koszty bezpośrednie: 222,74 71,03 149,91 1,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 618,719 197,317 416,403 4,999

92
d.1.

11

KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o pow. 0.5-0.7 m2
obmiar  = 1,080 m2

R:robocizna r-g 4,550000 4,9140 26,45 129,98
M:ćwierćwałki m 7,090000 7,6572 3,45 26,42
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0324 6,40 0,21
M:dyble stalowe szt 5,700000 6,1560 3,03 18,65
M:Pianka poliuretanowa kg 0,066000 0,0713 23,73 1,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,47 0,70
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 1,0800 350,00 378,00
S:wyciąg m-g 0,040000 0,0432 7,64 0,33
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,0648 44,64 2,89
Razem koszty bezpośrednie: 558,87 129,98 425,67 3,22
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 517,474 120,348 394,142 2,984

93
d.1.

11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2
obmiar  = 3,600 m2

R:robocizna r-g 2,750000 9,9000 26,45 261,86
M:ćwierćwałki m 4,240000 15,2640 3,45 52,66
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,0720 6,40 0,46
M:dyble stalowe szt 2,700000 9,7200 3,03 29,45
M:Pianka poliuretanowa kg 0,044000 0,1584 23,73 3,76
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,86 1,29
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 3,6000 350,00 1 260,00
S:wyciąg m-g 0,040000 0,1440 7,64 1,10
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,2160 44,64 9,64
Razem koszty bezpośrednie: 1 620,22 261,86 1 347,62 10,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 450,063 72,738 374,341 2,984

94
d.1.

11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2
obmiar  = 5,850 m2

R:robocizna r-g 2,140000 12,5190 26,45 331,13
M:ćwierćwałki m 2,950000 17,2575 3,45 59,54
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,0585 6,40 0,37
M:dyble stalowe szt 2,700000 15,7950 3,03 47,86
M:Pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,1931 23,73 4,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,12 1,69
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 5,8500 350,00 2 047,50
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1755 7,64 1,34
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,2340 44,64 10,45
Razem koszty bezpośrednie: 2 504,46 331,13 2 161,54 11,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 428,112 56,603 369,494 2,015

95
d.1.

11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV
obmiar  = 9,280 m2

R:robocizna r-g 2,510000 23,2928 26,45 616,09
M:ćwierćwałki m 4,170000 38,6976 3,45 133,51
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,1856 6,40 1,19
M:dyble stalowe szt 4,000000 37,1200 3,03 112,47
M:Pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,4547 23,73 10,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,58 3,87
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 9,2800 350,00 3 248,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2784 7,64 2,13
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,3712 44,64 16,57
Razem koszty bezpośrednie: 4 144,62 616,09 3 509,83 18,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 446,620 66,390 378,215 2,015

96
d.1.

11

KNR 2-02
1001-09

Okna i drzwi balkonowe PCV 
NIETYPOWE - ŁUKOWE
obmiar  = 19,600 m2

R:robocizna r-g 2,510000 49,1960 26,45 1 301,23
M:ćwierćwałki m 4,170000 81,7320 3,45 281,98
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,3920 6,40 2,51
M:dyble stalowe szt 4,000000 78,4000 3,03 237,55
M:Pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,9604 23,73 22,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,45 8,17
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 19,6000 350,00 6 860,00
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

S:wyciąg m-g 0,030000 0,5880 7,64 4,49
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,7840 44,64 35,00
Razem koszty bezpośrednie: 8 753,72 1 301,23 7 413,00 39,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 446,620 66,390 378,215 2,015

97
d.1.

11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 2,9000 26,45 76,71
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,3540 13,20 4,67

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,0840 5,35 0,45

M:papier ścierny w arkuszach ark. 0,540000 1,0800 1,03 1,11
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,062 0,09
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 2,0000 61,38 122,76
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0600 7,64 0,46
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0400 44,64 1,79
Razem koszty bezpośrednie: 208,04 76,71 129,08 2,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

98
d.1.

11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 2,100 m2

R:robocizna r-g 0,300000 0,6300 26,45 16,66
M:skrzydła drzwiowe wejściowe m2 1,000000 2,1000 650,00 1 365,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0210 7,64 0,16
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0420 44,64 1,87
Razem koszty bezpośrednie: 1 383,69 16,66 1 365,00 2,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 658,904 7,935 650,000 0,969

99
d.1.

11

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone
obmiar  = 5,040 m2

R:robocizna r-g 4,220000 21,2688 26,45 562,56
M:bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 1,000000 5,0400 280,00 1 411,20
S:środek transportowy m-g 0,150000 0,7560 44,64 33,75
Razem koszty bezpośrednie: 2 007,51 562,56 1 411,20 33,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 398,315 111,619 280,000 6,696

100
d.1.

11

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm
obmiar  = 2,000 kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 5,9400 26,45 157,11
M:Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.78x140cm szt 1,000000 2,0000 1 021,78 2 043,56
M:Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. szt 1,000000 2,0000 240,20 480,40
M:materiały pomocnicze % 1,500000 25,24 37,86
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0600 7,64 0,46
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,0800 44,64 3,57
Razem koszty bezpośrednie: 2 722,96 157,11 2 561,82 4,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 361,482 78,557 1 280,910 2,015

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24 126,83 3 524,36 20 474,67 127,80

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 86,27 86,27

RAZEM 24 213,10 3 524,36 20 474,67 214,07

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 597,01 1 597,01

RAZEM 25 810,11 3 524,36 22 071,68 214,07

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 27,83 27,83

RAZEM 25 837,94 3 524,36 22 071,68 241,90

OGÓŁEM 25 837,94

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 94/100 zł
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ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 237 532,36 78 523,22 155 466,28 3 542,86

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 2 391,45 2 391,45

RAZEM 239 923,81 78 523,22 155 466,28 5 934,31

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 12 126,35 12 126,35

RAZEM 252 050,16 78 523,22 167 592,63 5 934,31

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 771,52 771,52

RAZEM 252 821,68 78 523,22 167 592,63 6 705,83

OGÓŁEM 252 821,68

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden i 68/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
101

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 90,100 m2

R:robocizna r-g 0,163000 14,6863 26,45 388,45
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 288,3200 2,92 841,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,42 12,63
S:wyciąg m-g 0,002400 0,2162 7,64 1,65
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,1532 44,64 6,84
Razem koszty bezpośrednie: 1 251,46 388,45 854,52 8,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094

102
d.2.1

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 90,100 m2

R:robocizna r-g 0,099800 26,9759 26,45 713,51
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 345,9840 2,92 1 010,27
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,10 15,15
S:wyciąg m-g 0,001400 0,3784 7,64 2,89
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,2703 44,64 12,07
Razem koszty bezpośrednie: 1 753,89 713,51 1 025,42 14,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,466 7,919 11,381 0,166

103
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 47,500 m2

R:robocizna r-g 0,952100 45,2248 26,45 1 196,19
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 48,4500 52,40 2 538,78
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 225,6250 1,07 241,42
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 19,0000 4,24 80,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 28,61 42,91
S:wyciąg m-g 0,031500 1,4963 7,64 11,43
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,2825 44,64 57,25
Razem koszty bezpośrednie: 4 168,54 1 196,19 2 903,67 68,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

104
d.2.1

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 6,804 m2

R:robocizna r-g 1,386300 9,4324 26,45 249,49
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 7,0081 52,40 367,23
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 5,200000 35,3808 1,07 37,86
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 2,7216 4,24 11,54
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,17 6,25
S:wyciąg m-g 0,029500 0,2007 7,64 1,53
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,1871 44,64 8,35
Razem koszty bezpośrednie: 682,25 249,49 422,88 9,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,271 36,668 62,150 1,453

105
d.2.1

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 63,200 m2

R:robocizna r-g 0,540000 34,1280 26,45 902,69
M:Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC3 m2 1,040000 65,7280 32,94 2 165,08
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 73,3120 7,09 519,78
M:Lakier poliuretanowy 2-skład.do parkieru dm

3
0,100000 6,3200 17,67 111,67

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 0,9480 5,16 4,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 28,01 42,02
S:wyciąg m-g 0,008000 0,5056 7,64 3,86
S:środek transportowy m-g 0,018000 1,1376 44,64 50,78
Razem koszty bezpośrednie: 3 800,77 902,69 2 843,44 54,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 60,139 14,283 44,991 0,865
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Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 656,91 3 450,33 8 049,93 156,65

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 105,74 105,74

RAZEM 11 762,65 3 450,33 8 049,93 262,39

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 627,89 627,89

RAZEM 12 390,54 3 450,33 8 677,82 262,39

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 34,12 34,12

RAZEM 12 424,66 3 450,33 8 677,82 296,51

OGÓŁEM 12 424,66

Słownie:   dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery i 66/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
106

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 78,380 m2

R:robocizna r-g 0,163000 12,7759 26,45 337,92
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 250,8160 2,92 732,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,32 10,99
S:wyciąg m-g 0,002400 0,1881 7,64 1,44
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,1332 44,64 5,95
Razem koszty bezpośrednie: 1 088,68 337,92 743,37 7,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094

107
d.2.2

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 78,380 m2

R:robocizna r-g 0,099800 23,4670 26,45 620,70
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 300,9792 2,92 878,86
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,79 13,18
S:wyciąg m-g 0,001400 0,3292 7,64 2,52
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,2351 44,64 10,50
Razem koszty bezpośrednie: 1 525,76 620,70 892,04 13,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,466 7,919 11,381 0,166

108
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 19,170 m2

R:robocizna r-g 0,952100 18,2518 26,45 482,76
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 19,5534 52,40 1 024,60
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 91,0575 1,07 97,43
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 7,6680 4,24 32,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,55 17,32
S:wyciąg m-g 0,031500 0,6039 7,64 4,61
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,5176 44,64 23,11
Razem koszty bezpośrednie: 1 682,34 482,76 1 171,86 27,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

109
d.2.2

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 59,210 m2

R:robocizna r-g 0,540000 31,9734 26,45 845,70
M:Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC3 m2 1,040000 61,5784 32,94 2 028,39
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 68,6836 7,09 486,97
M:Lakier poliuretanowy 2-skład.do parkieru dm

3
0,100000 5,9210 17,67 104,62

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 0,8882 5,16 4,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 26,25 39,37
S:wyciąg m-g 0,008000 0,4737 7,64 3,62
S:środek transportowy m-g 0,018000 1,0658 44,64 47,58
Razem koszty bezpośrednie: 3 560,83 845,70 2 663,93 51,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 60,139 14,283 44,991 0,865

110
d.2.2

KNR-W 2-
02 1035-01

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglastego
obmiar  = 6,890 m

R:robocizna r-g 2,410000 16,6049 26,45 439,20
M:deski iglaste 28-45 mm kl.III m3 0,010000 0,0689 684,28 47,15
M:bale iglaste obrzynane 50-100 mm kl.III m3 0,004000 0,0276 681,67 18,79
S:wyciąg m-g 0,001000 0,0069 7,64 0,05
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0207 44,64 0,92
Razem koszty bezpośrednie: 506,11 439,20 65,94 0,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 73,457 63,745 9,570 0,142

111
d.2.2

KNR-W 2-
02 1034-07
analogia

Okładzina drewniana stopni i podstopnic schodowych
obmiar  = 15,000 stopn.

R:robocizna r-g 1,180000 17,7000 26,45 468,17
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M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,022000 0,3300 736,21 242,95
M:śruby do mocowania szt 4,000000 60,0000 1,50 90,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,1500 7,64 1,15
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,4500 44,64 20,09
Razem koszty bezpośrednie: 822,36 468,17 332,95 21,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 54,823 31,211 22,197 1,415

PODSUMOWANIE

Posadzki na poddaszu - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 186,08 3 194,45 5 870,09 121,54

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 82,04 82,04

RAZEM 9 268,12 3 194,45 5 870,09 203,58

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 457,87 457,87

RAZEM 9 725,99 3 194,45 6 327,96 203,58

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 26,48 26,48

RAZEM 9 752,47 3 194,45 6 327,96 230,06

OGÓŁEM 9 752,47

Słownie:   dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa i 47/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.3 Posadzki na gruncie (taras) - konstrukcja i okładziny
112

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 21,674 m3

R:robocizna r-g 4,320000 93,6317 26,45 2 476,56
M:piasek do zapraw m3 1,080000 23,4079 30,29 709,03
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,09 10,64
Razem koszty bezpośrednie: 3 196,23 2 476,56 719,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

113
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 5,583 m3

R:robocizna r-g 2,680000 14,9624 26,45 395,76
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 5,6667 240,26 1 361,49
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0112 590,15 6,59
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0056 684,28 3,82
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,1117 5,16 0,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,72 20,59
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0558 44,64 2,49
Razem koszty bezpośrednie: 1 791,32 395,76 1 393,07 2,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 320,850 70,886 249,518 0,446

114
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar  = 4,267 m3

R:robocizna r-g 23,120000 98,6530 26,45 2 609,37
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 4,3523 240,26 1 045,69
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0256 319,39 8,18
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,069000 0,2944 590,15 173,75
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 4,2670 5,16 22,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,50 18,74
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,3414 44,64 15,24
Razem koszty bezpośrednie: 3 892,99 2 609,37 1 268,38 15,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 912,349 611,524 297,254 3,571

115
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 57,270 m2

R:robocizna r-g 0,952100 54,5268 26,45 1 442,23
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 58,4154 52,40 3 060,97
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 4,750000 272,0325 2,12 576,71
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 22,9080 4,24 97,13
M:materiały pomocnicze % 1,500000 37,35 56,02
S:wyciąg m-g 0,031500 1,8040 7,64 13,78
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,5463 44,64 69,03
Razem koszty bezpośrednie: 5 315,87 1 442,23 3 790,83 82,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,821 25,183 66,192 1,446

116
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 28,445 m2

R:robocizna r-g 1,386300 39,4333 26,45 1 043,01
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 29,2984 52,40 1 535,23
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 147,9140 2,12 313,58
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M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 11,3780 4,24 48,24
M:materiały pomocnicze % 1,500000 18,97 28,46
S:wyciąg m-g 0,029500 0,8391 7,64 6,41
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,7822 44,64 34,92
Razem koszty bezpośrednie: 3 009,85 1 043,01 1 925,51 41,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105,813 36,668 67,692 1,453

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie (taras) - konstrukcja i okładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 206,26 7 966,93 9 097,46 141,87

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 95,77 95,77

RAZEM 17 302,03 7 966,93 9 097,46 237,64

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 709,59 709,59

RAZEM 18 011,62 7 966,93 9 807,05 237,64

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 30,89 30,89

RAZEM 18 042,51 7 966,93 9 807,05 268,53

OGÓŁEM 18 042,51

Słownie:   osiemnaście tysięcy czterdzieści dwa i 51/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.4 Tynki wewnętrzne
117

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 339,828 m2

R:robocizna r-g 0,369700 125,6344 26,45 3 323,03
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 1,0195 166,87 170,12
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 7,2044 158,91 1 144,84
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,7136 184,44 131,62
M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,47 21,70
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 13,8990 23,90 332,19
Razem koszty bezpośrednie: 5 123,50 3 323,03 1 468,28 332,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,078 9,779 4,321 0,978

118
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach
obmiar  = 87,390 m2

R:robocizna r-g 0,481900 42,1132 26,45 1 113,90
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,2622 166,87 43,75
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,017900 1,5643 158,91 248,58
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004200 0,3670 184,44 67,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,60 5,40
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,051900 4,5355 23,90 108,40
Razem koszty bezpośrednie: 1 587,73 1 113,90 365,43 108,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,168 12,746 4,182 1,240

119
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm
obmiar  = 4,344 m2

R:robocizna r-g 1,869300 8,1202 26,45 214,78
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0117 166,87 1,96
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,0943 158,91 14,98
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0096 184,44 1,76
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,19 0,28
S:wyciąg m-g 0,039700 0,1725 7,64 1,32
Razem koszty bezpośrednie: 235,08 214,78 18,98 1,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 54,116 49,443 4,370 0,303

120
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 144,121 m2

R:robocizna r-g 1,082000 155,9389 26,45 4 124,58
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 76,3841 5,66 432,33
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 374,7146 5,78 2 165,85
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 367,5086 1,77 650,49
M:zawiesia do kształtowników szt 3,600000 518,8356 0,84 435,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 36,84 55,27
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 13,6915 4,08 55,86
S:wyciąg m-g 0,035000 5,0442 7,64 38,54
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,4756 44,64 21,23
Razem koszty bezpośrednie: 7 979,97 4 124,58 3 739,76 115,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,370 28,619 25,949 0,802

121
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar  = 144,121 m2
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R:robocizna r-g 0,704000 101,4612 26,45 2 683,65
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,040000 149,8858 11,32 1 696,71
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,1412 1 151,24 162,60
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 4,6263 14,78 68,38
M:taśma m 1,258000 181,3042 0,12 21,76
M:woda m3 0,000640 0,0922 6,00 0,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 19,50 29,25
S:wyciąg m-g 0,010000 1,4412 7,64 11,01
S:środek transportowy m-g 0,009600 1,3836 44,64 61,76
Razem koszty bezpośrednie: 4 735,67 2 683,65 1 979,25 72,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 32,859 18,621 13,733 0,505

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 19 661,95 11 459,94 7 571,70 630,31

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 425,46 425,46

RAZEM 20 087,41 11 459,94 7 571,70 1 055,77

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 590,59 590,59

RAZEM 20 678,00 11 459,94 8 162,29 1 055,77

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 137,25 137,25

RAZEM 20 815,25 11 459,94 8 162,29 1 193,02

OGÓŁEM 20 815,25

Słownie:   dwadzieścia tysięcy osiemset piętnaście i 25/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.5 Elewacja
122

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.
obmiar  = 157,505 m2

R:robocizna r-g 0,596700 93,9832 26,45 2 485,86
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,4410 166,87 73,59
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 3,4179 158,91 543,13
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000700 0,1103 184,44 20,34
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,37 9,56
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,107500 16,9318 23,90 404,67
Razem koszty bezpośrednie: 3 537,15 2 485,86 646,62 404,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,457 15,783 4,105 2,569

123
d.2.5

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cylindr.wyk.mech.
obmiar  = 2,800 m2

R:robocizna r-g 0,732400 2,0507 26,45 54,24
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003300 0,0092 166,87 1,54
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,020700 0,0580 158,91 9,21
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0062 184,44 1,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,12 0,18
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,135000 0,3780 23,90 9,03
Razem koszty bezpośrednie: 75,34 54,24 12,07 9,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,909 19,372 4,310 3,227

124
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie
obmiar  = 9,326 m2

R:robocizna r-g 4,389200 40,9337 26,45 1 082,70
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002900 0,0270 166,87 4,51
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,2024 158,91 32,16
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0056 184,44 1,03
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,38 0,57
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,453500 4,2293 3,31 14,00
Razem koszty bezpośrednie: 1 134,97 1 082,70 38,27 14,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 121,699 116,094 4,104 1,501

125
d.2.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
Izolacja ścian lukarn oraz lekkiej ścianki nad dachem
obmiar  = 18,870 m2

R:robocizna r-g 0,156000 2,9437 26,45 77,86
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 1,050000 19,8135 19,65 389,34
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,89 5,84
S:wyciąg m-g 0,005900 0,1113 7,64 0,85
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,1679 44,64 7,50
Razem koszty bezpośrednie: 481,39 77,86 395,18 8,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,510 4,126 20,942 0,442
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126
d.2.5

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na rusztach
obmiar  = 18,870 m2

R:robocizna r-g 0,504300 9,5161 26,45 251,70
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,030000 19,4361 7,17 139,36
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,0185 1 151,24 21,29
M:gwoździe do płyt gipsowych kg 0,033200 0,6265 7,67 4,81
M:taśma m 1,258000 23,7385 0,12 2,85
M:woda m3 0,000640 0,0121 6,00 0,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,68 2,53
S:wyciąg m-g 0,010000 0,1887 7,64 1,44
S:środek transportowy m-g 0,009500 0,1793 44,64 8,00
Razem koszty bezpośrednie: 432,05 251,70 170,91 9,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,896 13,339 9,057 0,500

127
d.2.5

KNR 2-02
2006-07

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach
obmiar  = 18,870 m2

R:robocizna r-g 0,358200 6,7592 26,45 178,78
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,030000 19,4361 7,17 139,36
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000430 0,0081 1 151,24 9,34
M:gwoździe do płyt gipsowych kg 0,016600 0,3132 7,67 2,40
M:woda m3 0,000280 0,0053 6,00 0,03
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,51 2,27
S:wyciąg m-g 0,007500 0,1415 7,64 1,08
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,1679 44,64 7,50
Razem koszty bezpośrednie: 340,76 178,78 153,40 8,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,057 9,474 8,129 0,454

128
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach z płyt g-k
obmiar  = 18,870 m2

R:robocizna r-g 0,611200 11,5333 26,45 305,06
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 94,3500 1,48 139,64
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 21,4175 2,76 59,11
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,99 2,98
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,1321 3,31 0,44
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,0981 44,64 4,38
Razem koszty bezpośrednie: 511,61 305,06 201,73 4,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

129
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 179,175 m2

R:robocizna r-g 0,105000 18,8134 26,45 497,61
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 53,7525 13,41 720,82

M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,21 10,81
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0717 44,64 3,20
Razem koszty bezpośrednie: 1 232,44 497,61 731,63 3,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,878 2,777 4,083 0,018

130
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 179,175 m2

R:robocizna r-g 0,512600 91,8451 26,45 2 429,30
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 788,3700 1,60 1 261,39

M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,61 18,92
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 1,4334 3,31 4,74
S:środek transportowy m-g 0,011100 1,9888 44,64 88,78
Razem koszty bezpośrednie: 3 803,13 2 429,30 1 280,31 93,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,226 13,558 7,146 0,522

131
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm
obmiar  = 9,326 m2

R:robocizna r-g 2,191500 20,4379 26,45 540,58
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 41,0344 1,60 65,66

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,66 0,98
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,0746 3,31 0,25
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,1035 44,64 4,62
Razem koszty bezpośrednie: 612,09 540,58 66,64 4,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 65,633 57,965 7,146 0,522

132
d.2.5

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie stropu budynku z betonu płytami styropianowymi gr. 10cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar  = 4,920 m2

R:robocizna r-g 3,289600 16,1848 26,45 428,09
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 11,025000 54,2430 1,48 80,28
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,105500 0,5191 116,29 60,36
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,160000 20,4672 0,99 20,26
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 5,5842 2,76 15,41
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,300000 1,4760 5,55 8,19
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,000000 19,6800 1,60 31,49

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,16 3,24
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007300 0,0359 3,31 0,12
S:środek transportowy m-g 0,026400 0,1299 44,64 5,80
Razem koszty bezpośrednie: 653,24 428,09 219,23 5,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 132,773 87,010 44,561 1,202

133
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na styropianie - cokół
obmiar  = 27,320 m2

R:robocizna r-g 0,611200 16,6980 26,45 441,66
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 136,6000 1,48 202,17
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 31,0082 2,76 85,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,88 4,32
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,1912 3,31 0,63
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,1421 44,64 6,34
Razem koszty bezpośrednie: 740,70 441,66 292,07 6,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

134
d.2.5

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian
obmiar  = 27,320 m2

R:robocizna r-g 2,995600 81,8398 26,45 2 164,66
M:Płytki klink.elew.25x12cm m2 0,920000 25,1344 44,83 1 126,78
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,031200 0,8524 184,44 157,21
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001400 0,0382 195,46 7,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,91 19,37
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,065200 1,7813 3,31 5,90
S:środek transportowy m-g 0,063500 1,7348 44,64 77,44
Razem koszty bezpośrednie: 3 558,84 2 164,66 1 310,84 83,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,267 79,234 47,982 3,051

135
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 6,7600 26,45 178,80
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0360 207,41 7,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,075 0,11
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 4,0000 50,00 200,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,2400 7,64 1,83
Razem koszty bezpośrednie: 388,21 178,80 207,58 1,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 97,054 44,701 51,895 0,458

136
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 8,4800 26,45 224,30
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0520 207,41 10,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,16
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 4,0000 50,00 200,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,4400 7,64 3,36
Razem koszty bezpośrednie: 438,61 224,30 210,95 3,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 109,650 56,074 52,736 0,840

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 940,53 11 341,20 5 937,43 661,90

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 446,79 446,79

RAZEM 18 387,32 11 341,20 5 937,43 1 108,69

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 463,12 463,12

RAZEM 18 850,44 11 341,20 6 400,55 1 108,69

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 144,15 144,15

RAZEM 18 994,59 11 341,20 6 400,55 1 252,84

OGÓŁEM 18 994,59

Słownie:   osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery i 59/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
137

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 728,881 m2

R:robocizna r-g 0,080000 58,3105 26,45 1 542,31
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 160,3538 5,55 889,96
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,90 13,35
S:wyciąg m-g 0,000200 0,1458 7,64 1,11
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,2187 44,64 9,76
Razem koszty bezpośrednie: 2 456,49 1 542,31 903,31 10,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,370 2,116 1,239 0,015

138
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 728,881 m2

R:robocizna r-g 0,139100 101,3873 26,45 2 681,70
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 210,7195 5,44 1 146,31

M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,46 17,19
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,2187 44,64 9,76
Razem koszty bezpośrednie: 3 854,96 2 681,70 1 163,50 9,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,289 3,679 1,597 0,013

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 311,45 4 224,01 2 066,81 20,63

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 13,93 13,93

RAZEM 6 325,38 4 224,01 2 066,81 34,56

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 161,21 161,21

RAZEM 6 486,59 4 224,01 2 228,02 34,56

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 4,50 4,50

RAZEM 6 491,09 4 224,01 2 228,02 39,06

OGÓŁEM 6 491,09

Słownie:   sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden i 09/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.7 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
139

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 9,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 13,0500 26,45 345,17
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 1,5930 13,20 21,03

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,3780 5,35 2,02

M:papier ścierny w arkuszach ark. 0,540000 4,8600 1,03 5,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,28 0,42
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 9,0000 61,38 552,42
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2700 7,64 2,06
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1800 44,64 8,04
Razem koszty bezpośrednie: 936,17 345,17 580,90 10,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

140
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 18,270 m2

R:robocizna r-g 0,370000 6,7599 26,45 178,80
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 18,2700 120,00 2 192,40
S:wyciąg m-g 0,010000 0,1827 7,64 1,40
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,3654 44,64 16,31
Razem koszty bezpośrednie: 2 388,91 178,80 2 192,40 17,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,756 9,787 120,000 0,969

141
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 6,7600 26,45 178,80
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0360 207,41 7,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,075 0,11
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 4,0000 90,00 360,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,2400 7,64 1,83
Razem koszty bezpośrednie: 548,21 178,80 367,58 1,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 137,054 44,701 91,895 0,458

142
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 8,4800 26,45 224,30
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0520 207,41 10,79
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,16
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 4,0000 90,00 360,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,4400 7,64 3,36
Razem koszty bezpośrednie: 598,61 224,30 370,95 3,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 149,650 56,074 92,736 0,840

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 471,90 927,07 3 511,83 33,00

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 22,28 22,28

RAZEM 4 494,18 927,07 3 511,83 55,28

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 273,92 273,92

RAZEM 4 768,10 927,07 3 785,75 55,28

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 7,19 7,19

RAZEM 4 775,29 927,07 3 785,75 62,47

OGÓŁEM 4 775,29

Słownie:   cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć i 29/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 86 435,08 42 563,93 42 105,25 1 765,90

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 1 192,01 1 192,01

RAZEM 87 627,09 42 563,93 42 105,25 2 957,91

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 3 284,19 3 284,19

RAZEM 90 911,28 42 563,93 45 389,44 2 957,91

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 384,58 384,58

RAZEM 91 295,86 42 563,93 45 389,44 3 342,49

OGÓŁEM 91 295,86

Słownie:   dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć i 86/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 323 967,44 121 087,15 197 571,53 5 308,76

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 3 583,46 3 583,46

RAZEM 327 550,90 121 087,15 197 571,53 8 892,22

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 15 410,54 15 410,54

RAZEM 342 961,44 121 087,15 212 982,07 8 892,22

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 1 156,10 1 156,10

RAZEM 344 117,54 121 087,15 212 982,07 10 048,32

OGÓŁEM 344 117,54

Słownie:   trzysta czterdzieści cztery tysiące sto siedemnaście i 54/100 zł
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